

Echipele cuprinse în PAAP 2022 aferent proiect: "Centrul regional de cercetari avansate pt. boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara-ROVETEMERG", necesare pt. dotarea laboratoarelor componente ale platformei BSL2, inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere in functiune, testare, mentenanta, suport tehnic si oricare altele asemenea, Etapa a-VI.2-a, 2 loturi: LOT nr. 1 si LOT nr. 2.

I.D.: 66340302

Documente participare:

- FisaDate_DF1137660_11.02.2022 1530.pdf
- 3.0.Rovet 6.2-DA-S3-CS-2 lot cu cate1ech-1655-04.02.22-18ff.pdf
- 3.1.Rovet 6.2 DA-S3-cs-FT-lot 11.2.1-BSL2-18.01.22-5f.doc
- 3.1.Rovet 6.2 DA-S3-cs-FT-lot 11.2.1-BSL2-18.01.22-5f.pdf
- 3.2.Rovet 6.2 DA-S3-cs-FT-lot 21.2.2-BSL2-18.01.22-3f.doc
- 3.3.Rovet 6.2-Plan disp ech-A17-etaj-Anexa 3.1 cs-L1 si L2-1f.pdf
- 4.0.Rovet 6.2-DA-S4-Contr md echanexe L1L2-09.02.22-16f.docx
- 5.1.Rovet 6.2-Decl conf art 58-1809-08.02.22-pers imp-1f.pdf
- 3.2.Rovet 6.2 DA-S3-cs-FT-lot 21.2.2-BSL2-18.01.22-3f.pdf
- DUAE_CERERE_159943.xml

Data publicarii	18.02.22	Coduri CPV	38900000-4
Termenul limita pentru depunere:	24.03.22	Pretul estimativ:	727.000,00 RON - 727.000,00 RON

Descriere: Echipamente cuprinse în PAAP 2022 aferent proiect: "Centrul regional de cercetari avansate pt. boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara-ROVETEMERG", necesare pt. dotarea laboratoarelor componente ale platformei BSL2, inclusiv operatiuni de montare/instalare, punere in functiune, testare, mentenanta, suport tehnic si oricare altele asemenea, Etapa a-VI.2-a, 2 loturi: Lot nr. 1 Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1buc din lotul 1.2.1.-BSL2) (Poziția 58 din CF - BSL2) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, (Etapa a VI.2-a/ L1)" Cod CPV principal: 38900000-4 Diverse instrumente de evaluare și de testare Lot nr. 2 Echipamente independente pentru cercetare (1 tip-1buc din lotul 1.2.2.-BSL2) (Poziția 60 din CF - BSL2) inclusiv operațiuni de montare / instalare, punere în funcțiune, testare, mentenanță, suport tehnic – și oricare altele asemenea, (Etapa a VI.2-a/ L2) Cod CPV principal: 38900000-4 Diverse instrumente de evaluare și de testare Termene de livrare: Termen de livrare (calitativă) maxim admisibil: 4 luni (84 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului) Termen de livrare (cantitativa) minim admisibil: (30 zile lucrătoare de la intrarea in vigoare a contractului) NOTA: 1) Număr zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări: până " în a 15 zi înainte de data limită a depunerii ofertelor" 2) Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări cerute de operatorii economici și vor fi transmise în SEAP " în a 10 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor".