

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri de interes local în comuna Dobârceni, județul Botoșani"

I.D.: 88127745

Data publicării 16.10.23

Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 10.048.021,84 RON - 10.048.021,84 RON

Descriere: Procedura de achiziții organizată de către Autoritatea contractantă - Comuna Dobârceni, are ca obiect atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare drumuri de interes local în comuna Dobârceni, județul Botoșani" , conform documentației tehnice întocmite de proiectant SC NEFERTITTI SRL atașată. Proiectul presupune reabilitarea și modernizarea următoarelor drumuri, în lungime totală de 6,154 km: Sat Dobârceni - Tronson 1 format din drumurile: DE 439 si DS 459 in lungime de 398 m - Tronson 2 format din drumul sătesc DS 171 in lungime de 233m - Tronson 3 format din drumurile sătești DS 331, DS 457 si DS 390 in lungime de 1581 m - Tronson 4 format din drumul sătesc DS 391 in lungime de 1088 m - Tronson 5 format din drumurile sătești DS 345 si DS 443 in lungime de 258 m - Tronson 6 format din drumurile sătești DS 355 si DS 430 in lungime de 262 m - Tronson 7 format din drumurile sătești DS 374 si DS 412 in lungime de 259 m - Tronson 8 format din drumul sătesc DS 324 in lungime de 393 m - Tronson 9 format din drumul sătesc DS 153 in lungime de 570 m - Tronson 10 format din drumurile sătești DS 182 si DS 319 in lungime de 508 m - Tronson 11 format din drumul sătesc DS 193 in lungime de 134 m - Tronson 12 format din drumul sătesc DS 141 in lungime de 100 m - Tronson 13: format din drumul sătesc DS 86 in lungime de 110 m Sat Bivolari - Tronson 14: format din drumul DE 332 in lungime de 260m. Valoarea estimata a fost stabilita pe baza valorilor cuprinse in devizul general întocmit de proiectantul SC NEFERTITTI SRL Iași și aprobat prin HCL nr. 29 din 26.05.2023, prin însumarea următoarelor linii bugetare: Cap 4.1 Construcții si instalații: 10.038.021,84 lei fără TVA Cap 5.1 Organizare de șantier (5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de șantier) : 10.000,00 lei fără TVA Total 10.048.021,84 lei fără TVA Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.