

Modernizare LEA 0,4 kV si injectie de putere in localitatile Chelinta si Remeti pe Somes

I.D.: 4480350

Documente participare:

- 7-367818.zip

Data publicarii	25.11.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	10.12.14	Pretul estimativ:	1.103.165,00 RON

Descriere: Obiect 1 - Modernizare LEA 0,4 kV loc. Chelinta - modernizare LEA 0,4 kV - 5300 m; - demontarea conductoarelor electrice neizolate, a consolelor si izolatoarelor 0,4 kV; - relegare corpuri de iluminat public - 117 bucati; - relegarea si adaptarea bransamentelor la noua retea - 312 bucati. Valoarea estimata a ob. 1 este de 366.682,98 lei, din care 339.752,24 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 26.930,74 lei, reprezentand un procent de 7,92658 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Obiect 2 - Modernizare LEA 0,4 kV si injectie de putere loc. Remeti pe Somes - realizare PT nou 20/0,4 kV - 160 kVA si realizare racord 20 kV - 30 m; - reamplasare PTA1 si realizare racord 20 kV - 540 m; - modernizare LEA 0,4 kV - 8100 m; - demontarea conductoarelor electrice neizolate, a consolelor si izolatoarelor 0,4 kV; - relegare corpuri de iluminat public - 90 bucati; - adaptarea bransamentelor la noua retea - 191 bucati. Valoarea estimata a ob. 2 este de 736.482,56 lei, din care 682.392,19 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 54.090,37 lei, reprezentand un procent de 7,92658 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 1.103.165,54 lei, compusa din valorile estimate ale celor doua lucrari de baza, in suma de 1.022.144,43 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 81.021,11 lei, reprezentand un procent de 7,92658 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
