

Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea prin proiectul "Cooperare Transfrontaliera pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea si a unui Centru pentru Educatie Antreprenoriala în municipiul Debrecen"

I.D.: 46960

Documente participare:

- Clauze contractuale MODEL.doc.p7s
- DOCUMENTATIE ECONOMICA.zip.p7s
- CS Executie si Dotari ROGERIUS FINAL.zip.p7s
- PROIECT HIDROFOR.zip.p7s
- Punct termic 113 partea I.zip.p7s
- pUNCT TERMIC 113 partea II.zip.p7s
- Punct termic 113 partea III.zip.p7s
- Fise tehnice electrice partea III.zip.p7s
- Confectii metalice Partea I.zip.p7s
- Arhitectura Parte scrisa Fise tehnice.zip.p7s
- PROIECT AMENAJARE PEISAGERA.zip.p7s
- Confectii metalice partea II.zip.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z02.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z06.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z05.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z07.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z04.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z08.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z03.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z15.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z14.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z11.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z13.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z09.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z12.p7s
- Tablou tamplarie partea II.zip.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z16.p7s
- Tablou Tamplarie partea I.zip.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.ZIP.p7s
- PROIECT ARHITECTURA.Z17.p7s
- INSTALATII SANITARE PIESE DESENATE III.zip.p7s
- Instalatii electrice parte desenata III.zip.p7s
- Fise tehnice electrice partea I.zip.p7s
- PARTE SCRISA ELECTRICE.zip.p7s
- Fise tehnice electrice Partea II.zip.p7s
- Instalatii electrice parte desenata I.zip.p7s
- INSTALATII SANITARE PIESE DESENATE II.zip.p7s
- INSTALATII SANITARE PARTEA SCRISA.zip.p7s
- INSTALATII SANITARE pisese desenate I.zip.p7s
- Instalatii electrice parte desenata II.zip.p7s
- Tronson 3 Monolit piese desenate IV.zip.p7s
- Tronson 1 LAMINATE parte desenata.zip.p7s
- Extrase materiale PREFABRICAT.zip.p7s
- Tronson 2 Monolit piese desenate I.zip.p7s
- Tronson 2 Monolit piese desenate II.zip.p7s
- Structura Parte scrisa.zip.p7s
- Tronson 2 Monolit piese desenate III.zip.p7s
- Tronson 3 LAMINATE Parte desenata.zip.p7s
- Tronson 3 Monolit piese desenate II.zip.p7s
- METAL Tronson 2 LAMINATE.zip.p7s
- Tronson 3 Monolit piese desenate I.zip.p7s
- Extrase armatura MONOLIT.zip.p7s

- METAL Tronson 1 LAMINATE.zip.p7s
- Parte desenata pdf PREFABRICAT.zip.p7s
- Tronson 2 LAMINATE parte desenata.zip.p7s
- METAL Tronson 3 LAMINATE.zip.p7s
- Tronson 1 Monolit piese desenate I.zip.p7s
- Tronson 3 Monolit piese desenate III.zip.p7s
- Tronson 1 Monolit piese desenate II.zip.p7s
- Tronson 1 monolit piese desenate III.zip.p7s
- Tronson 3 Monolit piese desenate V.zip.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.zip.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.z06.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.z05.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.z01.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.z02.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.z04.p7s
- STUDIU GEOTEHNIC.z03.p7s
- Sectiunea formulare CORECTATE.doc.p7s
- FisaDate_No112200_AP.pdf
- Erata.htm

Data publicarii 11.09.13 Coduri CPV 45213100-4 39000000-2 45232142-9 45300000-0 77310000-6

Termenul limita pentru depunere: 31.10.13

Descriere: Achizitia lucrarilor de constructii, echipamente tehnologice, utilaje si furnizare dotari pentru realizarea Centrului de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea.Valoarea totala estimata a lucrarilor de constructii, echipamente tehnologice, utilaje si furnizare dotari este de 23.344.567,45 lei fara TVA compusa din :constructii montaj C.+M. (cap./subcap.din devizul general: 1.2+1.3+2+4.1+4.2) = 20.929.182,03 lei fara TVA;- Organizare de santier (cap. 51.1.din devizul general) = 9.414,42 lei fara TVA;- Utilaje, echip. tehnologice si funct. cu montaj (cap.4.3din devizul general) = 1.469.904 lei fara TVA;- Dotari (cap. 4.5 din devizul general) = 806.067 lei fara TVA;- Cheltuieli diverse si neprevazute (cap.5.3 din devizul general) = 130.000 lei.Valoarea estimata totala a contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in suma de 130.000 lei (suma fixa) reprezentand un procent de 0,62 % din valoarea C+M calculata prin cumularea capitolelor/subcapitolelor din devizul general 1.2+1.3+2+4.1+4.2, respectiv 0,62% x 20.929.182,03 = 130.000 lei.
