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CONSTRUIRE	POD	PESTE	RÂUL	IALOMIŢA	ŞI	MODERNIZARE
DRUMURI	LOCALE	ÎN	COMUNA	BUEŞTI,	JUDEŢUL	IALOMIŢA

Documente	participare:
2.	Caiet	de	sarcini-semnat.pdf
3.	Modelul	de	contract-semnat.pdf
4.	Formulare-semnat.pdf
5.	Instructiuni	pentru	ofertanti-semnat.pdf
6.	CAIETE	DE	SARCINI_podBUESTI_AS-semnat.pdf
7.	PARTE	SCRISA_podBUESTI_AS-semnat.pdf
8.	LISTE	CANTITATI_podBUESTI_AS-semnat.pdf
9.1.	PARTE	DESENATA1_1podBUESTI_AS-semnat.pdf
9.2.	PARTE	DESENATA1-2podBUESTI_AS-semnat.pdf
10.1.	PARTE	DESENATA2_1podBUESTI_AS-semnat.pdf
10.2.	PARTE	DESENATA2_2podBUESTI_AS-semnat.pdf
11.	PARTE	DESENATA3_podBUESTI_AS-semnat.pdf
FisaDate_DF1192129.pdf
DUAE_CERERE_241544.xml
4.	Formulare	model_podBUESTI_AS.docx
Raspuns	consolidat-semnat.pdf
Raspuns	consolidat	2-semnat.pdf
EN1049944.docx
Raspuns	consolidat	3-semnat.pdf

Data
publicarii

02.10.23 Coduri	CPV 45221110-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.10.23 Pretul	estimativ: 10.081.612,44	RON	-	10.081.612,44	RON

Descriere: Obiectivul	principal,	preconizat	al	proiectului,	îl	reprezintă	construirea	unui	pod	nou	ce	va
înlocui	actuala	pasarelă	aflată	într-o	stare	avansată	de	degradare,	precum	şi	modernizarea
căilor	de	legătură	a	podului	propus	–	strada	Podului	şi	a	drumului	comunal	DC	51,	asa	cum
sunt	menţionate	în	Proiectul	Tehnic,	astfel:	-	Pod	peste	râul	Ialomiţa	cu	o	lungime	totală	de
82,20	m,	lăţime	parte	carosabilă	7,8m,	lăţime	totală	pod	11,60m	cu	o	structură	monolită
pentru	infrastructură	şi	prefabricată	pentru	suprastructură	-	grinzi	prefabricate	din	beton
precomprimat;	-	Străzi	–	modernizare	-	în	lungime	de	160m,	cu	structură	din:	10	cm	strat	de
forma	din	balast	15	cm	strat	fundaţie	din	balast	sort	0	–	60	mm	12	cm	strat	fundaţie	din
piatra	spartă	naturală	/	artificială	6	cm	strat	legătură	din	mixtură	asfaltică	BADPC	22,4	/
BAD22,4	leg	50/70),	4	cm	strat	de	uzură	din	mixtură	asfaltică	BA	16	rul.50	/	70.	Valoarea
totală	estimată	a	contractului,	actualizată	–	iulie	2023,	ce	se	propune	a	se	încheia	este	de
10.081.612,44	lei,	fără	TVA,	aşa	cum	reiese	din	devizul	general	întocmit	la	faza	DALI,
documentaţie	ce	cuprinde	următoarele	categorii	de	cheltuieli:	Cap.	4.	din	devizul	general	–
cheltuieli	pentru	investitia	de	bază	–	10.006.612,44	lei	fără	TVA;	Cap.	5.	din	devizul	general	–
cheltuieli	pentru	Organizare	de	Şantier	–	75.000,00	lei	fără	TVA;	Termenul	limită	până	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	termenul	limită	de	primire	a	ofertelor	este	de	10	zile.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde,	printr-un	răspuns	consolidat	-	în	mod	clar	şi	complet
tuturor	solicitărilor	de	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	a	6-a	zi	de	dinaintea
termenului	limită	de	primire	a	ofertelor.


