

“"Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea si echiparea Scolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Targoviste, Jud. Dambovita- executie lucrari”'- PMT-2020-P-31 Cod unic de identificare: 4279944-2020-8

I.D.: 47794081

Documente participare:

- PARTE DESENATA.part11-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part12-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part13-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part14-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part15-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part16-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part17-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part18-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part19-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part20-semnat.rar
- FisaDate_DF1088353.pdf
- PARTE DESENATA.part21-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part22-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part23-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part24-semnat.rar
- PARTE SCRISA.part1-semnat.rar
- PARTE SCRISA.part2-semnat.rar
- PARTE SCRISA.part3-semnat.rar
- PARTE SCRISA.part4-semnat.rar
- Lista echipamente-semnat.rar
- Scoala Fise tehnice echipamente-semnat.rar
- Liste de cantitati-semnat.rar
- AC-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Clauze contractuale obligatorii-semnat.doc
- Modele de formulare-semnat.rtf
- PARTE DESENATA.part01-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part02-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part03-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part04-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part05-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part06-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part07-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part08-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part09-semnat.rar
- PARTE DESENATA.part10-semnat.rar
- DUAE_CERERE_74155.xml
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- EN1020340.docx
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari-semnat.pdf
- Fise tehnice format editabil-semnat.docx

Data publicarii	03.07.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	30.07.20	Pretul estimativ:	12.104.525,87 RON - 12.104.525,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrarea se va realiza în Târgoviște, obiectivul de investitie fiind amplasat in Municipiul Targoviste, str. Moldovei, nr. 2, judetul Dambovita. Valoarea estimata a contractului de lucrari este de 12.104.525,87 lei fara TVA si conform Devizului general se compune astfel : - 1.2. Vamenajarea terenului = 0 lei; -1.3.Vamenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala = 0 lei; -2 Vcheltuieli pentru asigurarea uilitatilor necesare obiectivului= 18.231.33 lei - 4.1. Vconstructii si instalatii = 11.707.737,68 lei; - 4.2. Vmontaj utilaje tehnologice = 0 lei; -4.3. Vutilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj = 357.737,13 lei ; - 4.4. Vutilaje fara montaj si echipamente de transport = 0 lei - 5.1.1. Vlucrari de constructii = 20.819,73 lei Valoarea estimata a contractului nu cuprinde valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare adresate de catre operatorii economici, in a 8 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 27 alin (3) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate pana la termenul limita de 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.NUMAR DE REFERINTA 4279944-2020-8.
