

SUSPENDATA - Modernizare sistem iluminat public etapa 2- execuție

I.D.: 83243931

Documente participare:

- Contestatie AFM 2.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Formulare model contract .docx
- HCL 241.pdf
- PT.part1.rar
- PT.part2.rar
- PT.part3.rar
- PT.part4.rar
- FisaDate_DF1180443.pdf
- DUAE_CERERE_224814.xml

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Data publicarii | 13.06.23 | Coduri CPV | 45310000-3 45316110-9 |
| Termenul limita pentru depunere: | 21.06.23 | Pretul estimativ: | 4.668.233,90 RON - 4.668.233,90 RON |

Descriere: Modernizare sistem iluminat public etapa 2- execuție. Termenul de realizare a contractului: 12 luni. Valoarea estimată a contractului este de 4.668.233,90 lei fără TVA: - Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de baza = 4.668.233,90 lei fără TVA (4.1 Construcții și instalații - 2.686.948,13 lei fără TVA; 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 170.085,77 lei fără TVA; 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 1.776.200,00 lei fără TVA, 4.6 Active necorporale 35.000,00 lei fără TVA); In conformitate cu prevederile înscrise în Secțiunea I.3: numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 9. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 7-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare simplificat.
