

## **Lucrări de execuție pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a Școlii din localitatea Tășad, Comuna Drăgești, județul Bihor"**

I.D.: 82239241

Documente participare:

- CAIETUL DE SARCINI-semnat.pdf
- Contract executie semnat electronic.pdf
- Formulare.pdf
- P.T. PARTE SCRISA-EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-1-263-p9.pdf
- P.T. PARTE SCRISA-EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-266-276-p10.pdf
- P.T. PARTE SCRISA-EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-313-346-p11.pdf
- FisaDate\_DF1179666.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p1.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p2.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p3.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p4.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p5.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p6.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p7.pdf
- P.T. PARTE DESENATA- EFICIENTIZARE ENERGETICA SCOALA TASAD-COM. DRAGESTI-p8.pdf
- DUAE\_CERERE\_212787.xml
- Planse desenate 7 Tasad-semnat.pdf
- Planse desenate 6 Tasad-semnat.pdf
- Planse desenate 5 Tasad-semnat.pdf
- Planse desenate 4 Tasad-semnat.pdf
- Planse desenate 3 Tasad-semnat.pdf

---

Data publicarii	19.05.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.06.23	Pretul estimativ:	1.427.534,47 RON - 1.427.534,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Se propune executia de lucrari pentru proiectul " Creșterea eficienței energetice a Școlii din localitatea Tășad, Comuna Drăgești, județul Bihor", astfel: se propune reabilitarea construcției existente prin lucrări de termoizolare completă a construcției, atât perimetrala a pereților, cât și la nivelul planșeelor. Valoarea totala estimată a achiziției este de 1.427.534,47 lei fara TVA. Proiectul "Creșterea eficienței energetice a Școlii din localitatea Tășad, Comuna Drăgești, județul Bihor" este necesar și oportun prin prisma faptului ca va contribui la atingerea obiectivelor privind reabilitarea construcției existente prin lucrări de termizolare completă a constructiei, atat perimetrală a pereților, cât și la nivelul planșeelor. Se propune izolarea termică a pardoselii prin desfacerea pardoselilor, montarea termoizolației orizontale, folie PVC, turnarea unei șape, urmate de montarea pardoselii finite; izolarea termica a pardoselilor atât la corpul C1 cât și la corpul C2, prin desfacerea pardoselilor existente inclusiv a stratului suport, realizarea unui strat de rupere a capilarității din balast, montare termoizolație orizontala, folie PVC, și turnarea unei placi din beton armat și a unei șape de termobeton urmate de montarea pardoselilor finite; izolarea termică a planșeelor superioare, peste parter la corpul C1 și peste etaj la corpul C2; rigidizarea planșeului din grinzi de lemn, existent peste parter la Corpul C1, în plan orizontal prin contravântuire cu platbenzi metalice; montarea de tâmplării eficiente energetic la exterior; echiparea cladirilor cu un sistem de încălzire tip pompa de caldură și ventilu-convertoare alimentate de panouri solare montate în planul învelitorilor; desfacerea și refacerea învelitorii din țigla ceramică de la corpul C1, inclusiv șipcile din lemn existent; înlocuirea elementelor degradate de la șarpanta din lemn existentă; consolidarea șarpantei din lemn existente prin montare de contrafișe la popii și paneele existente; întărirea nodurilor cu scoabe metalice sau cu piese metalice; montarea panourilor fotovoltaice; consolidarea șarpantei din lemn; desfacerea coșurilor de fum nefuncționale; înlocuirea jgheaburilor și burlanelor existente; executarea unei centuri perimetrare din beton armat sub trotuar; consolidarea prin cămășuire cu beton armat stâlpilor de zidarie de cărămidă; realizarea de trotuare perimetrare etanșe cu dirijarea apelor meteorice din jurul cladirii. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea construcției existente prin lucrări de ter-moizolare completă a construcției, atât perimetrala a pereților, cât și la nivelul planșeelor pentru clădire Școala Generală din localitatea Tășad, comuna Drăgești, județul Bihor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

---