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Descriere: Obiectul	acestui	contract	de	achiziţie,	ce	urmează	a	fi	atribuit	prin	prezenta	procedură	de
achiziţie,	constă	în	"Creşterea	accesibilităţii	pe	drumurile	judeţene	în	Zona	Metropolitană
Oradea":	Lotul	1:	DJ767J	(Sector	I)	şi	DJ767E;Potrivit	Documentaţiei	în	faza	Proiect	Tehnic,
sectoarele	de	drumuri	judeţene	proiectate	au	o	lungime	totală	de	18,537	km	la	care	se
adaugă	amenajări	drumuri	laterale	pe	lungimi	variabile,	respectiv:	-	DJ767J	de	la	km	0+000
(intersecţie	giratorie	acces	Centura	Oradea)	la	km	5+837	(Intersecţie	giratorie	acces	DN1),
L=5,837	km,	(drum	judeţean	nou	clasificat);	-DJ767E	Oşorhei	–	Copăcel,	sector	de	la	km
1+060	la	km	13+760,	L=12,700	km.	Necesitatea	lucrărilor	propuse	în	prezentul	proiect	este
în	primul	rând	argumentată	de	starea	fizică	a	sectoarelor	de	drumuri	judeţene,	DJ767J	fiind
un	drum	judeţean	nou,	iar	starea	de	viabilitate	a	tronsonului	de	drum	DJ767E	Oşorhei	–
Copăcel,	este	necorespunzătoare	raportată	la	condiţiile	generale	de	circulaţie	actuale	şi	în
perspectivă,	îmbrăcămintea	rutieră	este	neconformă	cerinţelor	actuale	de	siguranţă	şi
confort,	structura	rutieră	prezintă	un	grad	avansat	de	degradare,	dispozitivele	de	scurgere
a	apelor	se	află	într-o	situaţie	precară,	fiind	colmatate	sau	distruse,	starea	de	viabilitate
fiind	necorespunzătoare.	Prin	realizarea	lucrărilor	se	urmăreşte	îmbunătăţirea	considerabilă
a	stării	de	viabilitatea	precum	şi	starea	tehnică	a	părţii	carosabile,	confortul	şi	siguranţa
utilizatorilor.	Lotul	2:	Sector	II	(DJ797D,	DJ797G,	DJ797E,	DJ797F)	şi	Sector	III	(DJ797C).	Potrivit
Documentaţiei	în	faza	Proiect	Tehnic,	sectoarele	de	drumuri	judeţene	proiectate	au	o
lungime	totală	de	13,24577	km,	respectiv:Sector	II,	Lungimea	totală:	8,34077	km,-DJ797D	de
la	km	0+000	(Drumul	Nojoridului),	la	km	5+085,95	(DC	64	Nojorid-Apateu),	L=	5.085,95m,	-
DJ797G	de	la	km	0+000	(Strada	Hack	Halasi	Gyula),	la	km	0+250,80,	L=	250,80	m,-DJ797E
de	la	km	0+000	(intersecţie	cu	DN79)	până	la	1+670,57	(intersecţie	DJ797D),	L=
1.670,57m,-DJ797F	de	la	km	0+000	(intersecţie	cu	DN79	in	comuna	Nojorid)	pana	la
1+333,45,	L=	1.333,45m.	Sector	III,	Lungimea	totală:	4,905	km,-DJ797C	de	la	hm	0+000
(sens	giratoriu	strada	Arinului)	la	km	4+905,	(intersecţie	cu	DJ	797),	L=	4,905	km.	Durata
contractului:	18	luni.In	conf	cu	prev	art.	160	alin.(1)	din	Lg	nr.	98/2016,	termenul	limita	pana
la	care	orice	op	ec	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	in	legatura	cu	doc	de
atrib	este	cu	18	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.In	conf	cu	prev	art.
160	alin.	(2)	din	Lg	98/2016,AC	stabileste	2	termene	limita	de	raspuns	la	solicitari	clarificare,
astfel:1.-limita	este	cu	25	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;	2.	-limita
este	cu	11	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.Cele	2	termene	de
raspuns	la	clarificari	nu	afecteaza	dreptul	op	ecde	a	adresa	solicitari	de	clarificare	pe
parcursul	intregii	perioade	de	la	publicare	Anuntul	de	Participare	si	pana	cel	mai	tazriu	cu
11	zile	anterior	termenului	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Deoarece	AC	are	oblig	de	a
raspunde	clar	si	complet	solicitarilor	de	clarific,	fapt	pt	care	trebuie	sa	isi	aloce	un	termen
rezonabil	pt	formulare	răspuns,la	primul	termen	de	raspuns	AC	va	raspunde	solicitarilor	de
clarific	adresate	de	op	ec	pana	cel	mai	tarziu	cu	33	de	zile	anterior	datei	limita	de	depunere
a	ofertelor,iar	la	al	doilea	termen	de	raspuns	AC	va	raspunde	solicitarilor	adresate	pana	cel
mai	tarziu	cu	cu	18	zile	anterior	datei	limita	de	depunere	a	ofertelor.In	fc	de	complexitatea
solicitarilor	adresate	de	op	ec,	pt	care	raspunsul	ar	trebui	publicat	la	primul	termen,	AC	isi
rezerva	dreptul	de	a	publica	raspunsurile	respective	la	al	doilea	termen	din	Doc	de
Atribuire.Termenele	de	raspuns	la	clarific	au	fost	stabilite	a.î.	op	ec	sa	aiba	o	perioada
adecvata	pt	analizarea	Doc	de	Atribuire	si	pt	elaborarea	ofertelor	prin	prisma	raspunsurilor
oferite	de	AC.


