

---

**Execuție de lucrări suplimentare și servicii de proiectare documentație tehnico-economică (fazele P.T.+C.S., D.E. și D.T.A.C.) pentru lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investiție „Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare UHE Bacău II, județul Bacău”**

I.D.: 29021709

Documente participare:

- 7-SCN1005078.zip

---

Data publicarii	20.06.18	Coduri CPV	45246000-3
Termenul limita pentru depunere:	11.07.18	Pretul estimativ:	2.688.849,00 RON

---

Descriere: Execuție de lucrări suplimentare și servicii de proiectare documentație tehnico-economică (fazele P.T.+C.S., D.E. și D.T.A.C.) pentru lucrări suplimentare pentru finalizarea obiectivului de investiție „Refacerea capacității de tranzitare a acumulării Lac de redresare aval captare UHE Bacău II, județul Bacău”. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:9.

---