
I.D.:	43842511

Retele	apa	si	canalizare	in	zona	periferica	a	municipiului
Constanta,	Palazu	Mare	si	statiunea	Mamaia

Data
publicarii

11.03.20 Coduri	CPV 45231100-6

Descriere: Lucrarile	pentru	contractul	de	lucrari	“Retele	apa	si	canalizare	in	zona	periferica	a
municipiului	Constanta,	Palazu	Mare	si	Statiunea	Mamaia"	constau	in:	OB.1.	EXTINDERE
RETEA	DE	DISTRIBUTIE	APA	o	Extindere	retea	de	distributie	–	11.163	ml	OB.2.	REABILITARE
RETEA	DE	DISTRIBUTIE	APA	o	Reabilitare	prin	inlocuire	retea	de	distributie	–	8.757ml	OB.3.
EXTINDERE	RETEA	CANALIZARE	MENAJERA	o	Extindere	retea	de	canalizare	menajera	–
13.441m,	OB.4.	CONSTRUIRE	STATII	DE	POMPARE	APE	UZATE	SI	CONDUCTE	DE	REFULARE	NOI
o	Construirea	a	12	statii	de	pompare	ape	uzate	o	Conducta	de	refulare	noua	–	4.264	m
OB.5.	REABILITARE	CONDUCTE	DE	REFULARE	APE	UZATE	o	Conducta	de	refulare	reabilitata	–
3.681	m	OB.6.	DOTARI	o	Terminal	de	mana	cu	acumulator	pentru	citirea	apometrelor	–	1	buc
o	Grup	electrogen	de	interventie	mobil	complet	echipat	–	3	buc	o	Buldoexcavator	cu	picon	si
cupa	–	3	buc	o	Autospeciala	combinata	Spalator-Vidanjor	–	1	buc	o	Autolaborator	vizualizare
colectoare	–	1	buc	OB.	7.	EXTINDERE	DISPECERAT	SP-URI	CONSTANTA	NORD	Lucrarile	sunt
impartite	in	sectoare	conform	celor	prezentate	in	Cap	2	Cadru	General	-	Cerinte	Specifice
Proiectului:	Sector	1	-	Zona	de	Nord	-	termen	de	executie	610	zile	Sector	2	-	Zona	de	Sud	-
termen	de	executie	458	zile	Lucrarile	se	refera	la:	a)	Lucrari	de	constructie	b)	Furnizarea	si
montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice	c)	Testare	si	punere	in	functiune	d)
Monitorizarea	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul
Perioadei	de	garantie,	atunci	cand	este	necesar	e)	Remedierea	eventualelor	defecte
aparute	in	Perioada	de	garantie	de	36	luni,	respectiv	1095	zile	f)	Instruirea	personalului
Beneficiarului	si/sau	Operatorului	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada
de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	Perioada	de	Garantie	de	1095	zile


