

"Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1", Cod SMIS 2014+:121483

I.D.: 35312301

Data publicării 16.04.19 Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 121.621,00 RON - 121.621,00 RON

Descriere: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PT + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului până la semnarea procesului verbal de la recepția finală în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4.1", Cod SMIS 2014+:121483, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 193958/07.12.2018 Rev.1 din 18.01.2019, respectiv pentru 4 blocuri din cartierul Lapus: -Blocul O13 situat pe str. Calea București, nr. 108 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime D+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. -Blocul O14 situat pe str. Calea București, nr. 110 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime D+P+4E. Accesul pe amplasament se face dinspre strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. -Blocul U6a situat pe str. Ion Tuculescu, nr. 1 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+8+Eth. Accesul pe amplasament se face dinspre strada Ion Tuculescu pe o alee asfaltată. -Blocul U6b situat pe str. Calea București, nr. 114 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime D+P+8+Eth. Accesul pe amplasament se face din strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. Orice prelungire a termenului de execuție pentru lucrări atrage după sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului cu aceeași perioadă (fără plata suplimentară) și cu redistribuirea activităților pe durata proiectului în funcție de graficul de execuție.