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DELEGAREA	GESTIUNII	SERVICIULUI	DE	ILUMINAT	PUBLIC	DIN
ARIA	ADMINISTRATIV	TERITORIALĂ	A	ORAŞULUI	NĂVODARI

Documente	participare:
FisaDate_DF1225951.pdf
regulament	iluminat	semnat-semnat.pdf
sf	iluminat	stampilat	SEMNAT	2-semnat.pdf
5.AVIZ	E-DISTRIBUTIE	DOBROGEA-semnat	2-semnat.pdf
3.ANEXE	STUDIUL	LUMINOTEHNIC	5-semnat-semnat.pdf
3.ANEXE	STUDIUL	LUMINOTEHNIC	4-semnat-semnat.pdf
3.ANEXE	STUDIUL	LUMINOTEHNIC	3-semnat-semnat.pdf
3.ANEXE	STUDIUL	LUMINOTEHNIC	2-semnat-semnat.pdf
3.ANEXE	STUDIUL	LUMINOTEHNIC	1-semnat	1-semnat.pdf
Formulare	iluminat	NAVODARI-semnat.pdf
MODEL	DE	CONTRACT	NAVODARI	ILUMINAT	PUBLICARE	SEAP	ver.	15.09.2023-semnat.pdf
CAIET	DE	SARCINI	NAVODARI	ILUMINAT	FINAL	revizuit	20.08.2024-semnat.pdf
Fisa-tehnica-model	-semnat.pdf
2_1_Delegare_iluminat_public_4_ani_C5_lista_cantitati	fara	preturi	final-semnat.pdf
Studiu	de	oportunitate	NAVODARI	ILUMINAT	final	ACHIZITIE-semnat.pdf
DUAE_CERERE_295755.xml
F5-Fisa-Tehnica	DALI	30W-semnat.pdf
F5-Fisa-Tehnica	DALI	50W-semnat.pdf
F5-Fisa-Tehnica	STALP	4M	fonta	1	brat-semnat.pdf
F5-Fisa-Tehnica	DALI	80W-semnat.pdf
F5-Fisa-Tehnica	STALP	4M-semnat.pdf

Data
publicarii

17.09.24 Coduri	CPV 50232100-1	45310000-3	45316110-9

Termenul
limita
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depunere:

18.10.24 Pretul	estimativ: 9.817.877,40	RON	-	9.817.877,40	RON



Descriere: Prin	atribuirea	contractului	de	delegare	a	gestiunii	serviciului	de	iluminat	public	din	aria
administrativa	a	orasului	Năvodari	se	are	în	vedere	-menţinerea,	întreţinerea	şi	exploatarea
reţelelor	electrice	de	iluminat	existente	în	oraşul	Năvodari;	-realizarea	unui	dispecerat	şi	a
unităţilor	de	intervenţie	cu	funcţia	de	monitorizare	permanenta	a	reţelelor	de	iluminat
public,	în	vederea	reducerii	timpului	necesar	remedierii	disfuncţionalităţilor	sau	avariilor	din
întregul	sistem	de	iluminat;	-îmbunătăţirea	calităţii	iluminatului	la	nivelul	UAT	Oraşul
Năvodari;	-optimizarea	consumului	de	energie;	-creşterea	gradului	de	securitate	individuală
şi	colectiva	în	cadrul	comunităţii	locale.	Prestarea	serviciilor	ce	urmează	a	fi	efectuate	în
baza	Contractului	de	delegare	aserviciului	se	referă	la	asigurarea	funcţionării	serviciului	de
iluminat	public	în	condiţii	optime.Obiectivul	UAT	Oraşul	Năvodari	constă	în	asigurarea
administrării,	întreţinerii,	exploatării,	modernizării	reţelelor	electrice	de	iluminat	public	si
realizarea	iluminatului	festiv	din	aria	administrativ	teritorială	a	UAT	Oraşul	Năvodari,	în
condiţii	de	funcţionare	permanentă	şi	cu	respectarea	indicatorilor	de	performanţă	cu
impact	minim	asupra	mediului.	Investiţiile	in	modernizarea	sistemului	de	iluminat	din	UAT
Oraşul	Năvodari	sunt	cuprinse	la	nivelul	listelor	de	cantităţi	de	lucrări	anexate,	liste	care
sunt	în	măsură	să	acopere	execuţia	acestor	investiţii	dar	şi	a	celor	care	vor	apărea	în
perioada	de	delegare	a	gestiunii	sistemului	de	iluminat	public.	Propunerile	de	investiţii
pentru	modernizare	se	vor	face	anual	de	către	operator,	si	vor	cuprinde	detaliat
amplasamentele	(străzi,	parcuri,	etc).Iniţial,	se	va	avea	în	vedere	ca	pe	durata	contractului
de	delegare	a	gestiunii	să	se	execute	următoarele	investiţii:	1.	Extindere	reţea	de	iluminat
public	Str.	T1;	2.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	T3;	3.	Extindere	reţea	de	iluminat
public	Str.	T4;	4.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	T6;	5.	Extindere	reţea	de	iluminat
public	Str.	T8;	6.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	D6;	7.	Extindere	reţea	de	iluminat
public	Str.	D7;	8.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	D8;	9.	Extindere	reţea	de	iluminat
public	Str.	D10;	10.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	Sibioarei–Tronson	1;	11.	Extindere
reţea	de	iluminat	public	Str.	Principala	Peninsula	–	intre	cartier	Concasoare	si	sat	Peninsula
;	12.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	Campului–de	la	Str.	Pinului	pana	la	capat	–
150m;	13.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	Viilor	in	capat	la	statia	ITP;	14.	Extindere
reţea	de	iluminat	public	Str.	Viilor	in	capat	pana	in	reteaua	de	inalta	tensiune	;	15.
Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	Garii	in	capat;	16.	Extindere	reţea	de	iluminat	public
Str.	Ceferistului	de	la	str.	Macului	pana	la	capat;	17.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Intre
str.	Apusului	si	Str.	Linistii;	18.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	Linistii	in	capat,	spre
Sibioara;	19.	Extindere	reţea	de	iluminat	public	Str.	M1;	20.	Modernizare	reţele	de	iluminat
public	Parc	Front	Canal,	Piateta	Mihai	Viteazu,	loc	de	joacă	Parc	Ion	Dobre	–	piateta	Mihai
Viteazu,	Piateta	Leu.	În	cadrul	lucrărilor	de	modernizare	se	va	executa	şi	scoaterea	din
posturile	de	transformare	a	unor	puncte	de	aprindere	si	instalarea	lor	in	exteriorul	postului
de	transformare,	cu	acces	din	domeniul	public,	după	cum	urmează:	1.	Punct	aprindere	str
Nuferilor	PT	1048;	2.	Punct	aprindere	str.	Lanului	PT	1133;	3.	Punct	aprindere	sediu
administrativ	Primăria	Năvodari	PT	1085;	4.	Punct	aprindere	str.	M20	PT	1067;	Termenul
pana	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	de
18	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor	sau	solicitărilor	de
participare.Termenul	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si
complet	solicitărilor	de	clarificare	este	in	a	11	zi	înainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor	sau	a	solicitărilor	de	participare.


