

Proiectare-faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii "construire si dotare cresa in municipiul Ploiesti Al. Strunga nr. 2B, judetul Prahova - "proiect tip - construire cresa mica"

I.D.: 65397846

Documente participare:

- FisaDate_DF1134316.pdf
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DT.part31.rar
- DT.part32.rar
- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part35.rar
- DT.part36.rar
- DT.part37.rar
- DT.part38.rar
- DT.part39.rar
- DT.part40.rar
- DT.part41.rar
- DT.part42.rar
- DT.part43.rar
- DT.part44.rar
- DT.part45.rar
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part21.rar
- DT.part22.rar
- Contract PE decembrie 2020 materiale nou coeficient.doc
- Formulare.doc
- DT.part01.rar
- DT.part02.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part46.rar
- DT.part47.rar
- DT.part48.rar
- DT.part49.rar

- DT.part50.rar
- DT.part51.rar
- DUAE_CERERE_152357.xml

Data publicarii	21.01.22	Coduri CPV	45200000-9
Termenul limita pentru depunere:	09.03.22	Pretul estimativ:	8.410.302,88 RON - 8.410.302,88 RON

Descriere: Valoarea estimata este de 8.410.302,88 lei fara TVA, compusa din: - Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare - faza adaptare la amplasament și asistență tehnică ((studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, intocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevedrilor caietului de sarcini.) I- 116.092,74ei; - Cap. 4 cheltuieli pentru investitia de baza: 8.133.997,60 lei; - Cap. 5 alte cheltuieli: 160.212,54 lei, din care: Subcap.5.1. organizare de santier: 160.212,54 I lei. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
