

Execuție lucrări de infrastructură portuară prevăzute prin proiectul "Modernizarea si dezvoltarea Portului Constanta Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor si mărfurilor in zona administrată de către C. Steinweg Romania S.R.L."

I.D.: 82183836

Documente participare:

- 05.Program de faze determinante-semnat.pdf
- 06.2.Antemasuratoare retele exterioare-semnat.pdf
- 07.Fise tehnice-semnat.pdf
- 00.Foaie de capat ITCV-semnat.pdf
- 01.Borderou ITCV-semnat.pdf
- 02.Memoriu tehnic ITCV-semnat.pdf
- 04.Program de faze determinante-semnat.pdf
- H01 Platforma. Plan sapatura etapa I-semnat.pdf
- H02-PLATFORMA PORTUARA - plan rosturi-semnat.pdf
- H03-PLATFORMA PORTUARA - PROFIL P1-semnat.pdf
- H04-0 -PLATFORMA PORTUARA - PROFIL P2-semnat.pdf
- H05-0 -PLATFORMA PORTUARA - PROFIL P3-semnat.pdf
- T.01_ARH_CT_SWG_PT-semnat.pdf
- S.01_ARH_CT_SWG_PT-semnat.pdf
- A01.01_ARH_CT_STEINWEG_PT_PLAN DE INCADRARE-semnat.pdf
- A01.02_ARH_CT_STEINWEG_PT_PLAN DE SITUATIE-semnat.pdf
- A01.03_ARH_CT_STEINWEG_PT_PLAN GENERAL TRASARE-semnat.pdf
- 01_ARH_CT_STEINWEG_PT_MEMORIU TEHNIC GENERAL-semnat.pdf
- 02_ARH_CT_STEINWEG_PT_MEMORIU ARHITECTURA-semnat.pdf
- 03_ARH_CT_STEINWEG_PT_PROGRAM CONTROL-semnat.pdf
- 04_ARH_CT_STEINWEG_PT_CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- IE_01_Plan priza de pamant si paratrasnet-semnat.pdf
- IE_07_Plan retele exterioare-semnat.pdf
- IE_08_Plan retele exterioare-semnat.pdf
- 00.Foaie de capat-semnat.pdf
- 01.Borderou-semnat.pdf
- 02.Memoriu tehnic-semnat.pdf
- 03.Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 04.Breviar de calcul-semnat.pdf
- 05.Program de faze determinante-semnat-1.pdf
- 06.2.Antemasuratoare platforma-semnat.pdf
- 07.2.Fise tehnice curenti tari-semnat.pdf
- IS_01_Plan retele exterioare-semnat.pdf
- IS_02_Planuri si detalii bazine ret-semnat.pdf
- IS_03_Plan irigatii-semnat.pdf
- 0. Cetificat urbanism_3587_24.11.2021_Platforma_valabilitate prelungita-semnat.pdf
- 1. Aviz Notificare-Asistenta de specialitate DSP Cta_05.01.2022_CU_3587_24.11.202-semnat.pdf
- 2. Aviz CF PORT_26.01.2022_CU_3587_24.11.2021_Platforma-semnat.pdf
- 3. Aviz ISU_25.01.2022_CU_3587_24.11.2021_Platforma-semnat.pdf
- 4. Aviz IPTANA_19.01.2022_CU_3587_24.11.2021_Platforma-semnat.pdf
- 5. Aviz MApN_Statul Major_22.05.2022_CU3587_24.11.2021_Platforma-semnat.pdf
- 7. Mediu Constanta_Decizia Etapei de Incadrare_nr.183-10.05.2022-semnat.pdf
- 6. Contract colectare deseuri_21.01.2022_CU_3947_21.12.2021-semnat.pdf
- 8. Avizare SF_CTE_APM SA Constanta_nr. 92_27.05.2022-semnat.pdf
- 9. AVIZ DTAC_CTE_APM SA Constanta_27.01.2023-semnat.pdf
- AVIZ CTE DTAC-semnat.pdf
- ACORD CONTRACTUAL EXECUTIE_20230513_final-semnat.pdf
- Anexa nr.1 - CONDITII GENERALE_20230513_final-semnat.pdf
- Caiet de sarcini_20230513_final-semnat.pdf
- FORMULARE_20230513_final-semnat.pdf
- Anexa nr.2 - CONDITII SPECIFICE_20230513_final-semnat.pdf
- FisaDate_DF1179367.pdf
- IE_10_Schema monofilara tablou electric masini electrice TE.ME-semnat.pdf

- H07-0 -PLATFORMA PORTUARA - PROFIL P5-semnat.pdf
- IE_11_Schema monofilara tablou electric service auto TE.SA-semnat.pdf
- IE_12_Schema monofilara tablou electric control vamal TE.CV-semnat.pdf
- IE_13_Schema monofilara tablou electric 1 exterior TE1.Ext-semnat.pdf
- IE_14_Schema monofilara tablou electric 2 exterior TE2.Ext-semnat.pdf
- IE_15_Schema monofilara tablou electric 1 bazin retentie TE1.BR-semnat.pdf
- IE_16_Schema monofilara tablou electric 2 bazin retentie TE2.BR-semnat.pdf
- IE_17_Schema monofilara tablou electric Totem-semnat.pdf
- IE_18_Schema bloc de distributie a energiei electrice-semnat.pdf
- IE_19_Plan camera tehnica 1 grup pompare bazin de retentie-semnat.pdf
- IE_20_Plan camera tehnica 2 grup pompare bazin de retentie-semnat.pdf
- H06-0 -PLATFORMA PORTUARA - PROFIL P4-semnat.pdf
- H08-0 -PLATFORMA PORTUARA - PROFIL P6-semnat.pdf
- H10-PLATFORMA PORTUARA - plan rosturi.DETALIU-semnat.pdf
- H11-0 Fundatie imprejmuire-tip 1 CF. plan cofraj si armare-TC-semnat.pdf
- H12-0 Fundatie imprejmuire-tip 2 DRUM.plan cofraj si armare-TC-semnat.pdf
- H13-0 Fundatie Stalp de iluminat-semnat.pdf
- H14-0 Fundatie panou imprejmuire.Detalii prindere panou-semnat.pdf
- H15-1-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 1-semnat.pdf
- H15-2-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 2-semnat.pdf
- H15-3-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 3-semnat.pdf
- H15-4-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 4-semnat.pdf
- IS-R16-0 Bazin vidanjabil-Plan armare pereti-semnat.pdf
- IS-R15-0 Bazin vidanjabil-Plan mustati radier-semnat.pdf
- IS-R17-0 Bazin vidanjabil-Plan armare planseu cota 4.35-semnat.pdf
- Lista cantitati de lucrari bazine retele hidroedilitare-semnat.pdf
- Memoriu tehnic PTE bazine retele Constanta-vol 2-semnat.pdf
- Programe pe faze bazine retele hidroedilitare-semnat.pdf
- IS-R03 Bazin 90mcseparator 80 l-s. Plan satura-semnat.pdf
- IS-R04 Bazin 90mcseparator 80 l-s.Sectiuni A-A si B-B-semnat.pdf
- IS-R05 Bazin 90mcseparator 80 l-s.Sectiuni C-C si D-D-semnat.pdf
- IS-R06 Bazin 90mcseparator 80 l-s.Plan cofraj planseu cota 4.35-semnat.pdf
- IS-R07 Bazin 200mcseparator 150 l-svidanjabil.Plan de satura-semnat.pdf
- IS-R08 Bazin 200mcseparator 150 l-s.Sectiune plana D-D-semnat.pdf
- IS-R09 Bazin 200mcseparator 150 l-s.Sectiune A-A-semnat.pdf
- IS-R10 Bazin 200mcseparator 150 l-s.Sectiuni B-B si C-C-semnat.pdf
- IS-R11 Bazin 200mcseparator 150 l-s.Plan cofraj planseu cota 4.35-semnat.pdf
- IS-R12 Bazin vidanjabil ape uzate menajere.Sectiuni A-A B-B si C-C-semnat.pdf
- IS-R13 Bazin vidanjabil ape uzate menajere.Plan cofraj planseu cota 4.35-semnat.pdf
- IS-R14-0 Bazin vidanjabil-Plan cofraj si plan armare radier-semnat.pdf
- IS_11_Schema alim cu apa platforma-semnat.pdf
- IS_10_Plan platforma europubele-semnat.pdf
- IS_12_Schema alimentare cu apa CA-semnat.pdf
- IS_14_Schema pluviala CA-semnat.pdf
- IS_16_Schema functionala irigatii-semnat.pdf
- IS_17_Detalii montaj-semnat.pdf
- 00.Foaie de capat-semnat-1.pdf
- 01.Borderou-semnat-1.pdf
- 02.Memoriu tehnic-semnat-1.pdf
- 03.Caiet de sarcini-semnat-1.pdf
- 04.1.Breviar de calcul-semnat.pdf
- 04.2.Breviar de calcul sistem irigatii-semnat.pdf
- H15-6-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 6-semnat.pdf
- H15-5-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 5-semnat.pdf
- H15-7-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 7-semnat.pdf
- H15-8-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 8-semnat.pdf
- H15-9-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 9-semnat.pdf
- H15-10-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 10-semnat.pdf
- H15-11-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 11-semnat.pdf
- H15-12-0 Platforma portuara. Plan armare.Tronson 12-semnat.pdf
- H15-13-0 Platforma portuara. Plan armare. Tronson 13-semnat.pdf
- H15-14-0 Platforma portuara.Plan tronsoane betonare si armare-semnat.pdf
- H16-0 Platforma portuara.Sistematizare verticala-semnat.pdf
- H17-0 Plan trasare piese inglobate platforma portuara-semnat.pdf
- Memoriu tehnicAnexa 1 1 PTE STEINWEG-semnat.pdf
- program pe faze platforma-semnat.pdf
- COPERTA CAIETE DE SARCINI-semnat.pdf
- CS1 Lucrari de betoane-semnat.pdf
- CS2 Fundatii din piatra sparta-semnat.pdf
- Lista cantitati de lucrari infr platforma-semnat.pdf

- Anexa 3 - Breviar de calcul platforma-semnat.pdf
- ANEXA I-1 PREZENTARE STRUCTURA 3D REAZEME-semnat.pdf
- ANEXA I-2 REACTIUNI HALA TRONSONUL 1-semnat.pdf
- ANEXA I-3 Breviar de calcul_F. DALA-DEPOZIT-semnat.pdf
- IS-R01 Plan trasare platf si bazine 15.11.2022-semnat.pdf
- IS-R02 Plan saptatura constructii hidroedilitare-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_223290.xml
- Clarificare din oficiu nr. 1_25.05.2023-semnat13.pdf
- Clarif oficiu vizita amplasament - Informare ANAP.docx
- Clarificare din oficiu-30 05 2023-semnat.pdf
- ACN clarif. oficiu CS - C. STEINWEG ROMANIA.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1179367.pdf
- ACN clarif. oficiu Automata - C. STEINWEG ROMANIA.pdf
- EN1046078.docx
- ACN clarif. oficiu Automata 2 - C. STEINWEG ROMANIA.pdf
- Raspuns consolidat clarificari O.E-06.06.2023_actualizat cu verificare ex-ante.pdf
- ACC raspuns consolidat - C. STEINWEG ROMANIA.pdf

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45223000-6 44423330-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.06.23	Pretul estimativ:	27.019.890,30 RON - 27.019.890,30 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei consta in executia lucrărilor de infrastructură portuară prevăzute prin proiectul "Modernizarea si dezvoltarea Portului Constanta Sud, prin crearea de facilități de operare a containerelor si mărfurilor in zona administrată de către C. Steinweg Romania S.R.L.". Investitia isi propune sa contribuie la diminuarea deficientelor existente la nivelul Portul Constanta din perspectiva capacitatilor de operare prin amenajarea unei platforme prevazuta cu acces la utilitati. Terenul pe care se va realiza investitia este neamenajat si nu dispune de utilitati, dar beneficiaza de o pozitie avantajoasa in incinta Portului Constanta - Sud. Capacitati: " lucrari de platforma portuara, S=23.050.00mp " Corp C2 - Atelier reparatii auto; " Corp C3 - Copertina colectare europubele; " Corp C4 - Cabina poarta intrare si iesire; " Corp C5 - Rampa control vamal; " Platforma portuara cu multiple functionalitati (Depozitare containere, marfuri generale, marfuri agabaritice, marfuri vrac; Parcare autovehicule, auto-trenuri si utilaje; Platforma depozitare deseuri, Platforma pentru incarcare marfuri in containere) " Platformă - cântar auto-vehicule-2 bucati; " Post trafo; " Bazine retentie ape pluviale-2 bucati; " Bariere acces intrare si iesire; " Instalatii electrice exterioare; " Statie mobila carburant containerizat; " Totem publicitar; " Imprejmuirea.
