

Relax Hotel befejező kivitelezési munkái

I.D.: 89096121

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-------------------|
| Data publicarii | 09.11.23 | Coduri CPV | 45000000 45400000 |
|-----------------|----------|------------|-------------------|

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Az építési engedéllyel rendelkező, jelenleg hozzávetőleg 85%-os készütségi állapotára elkészült Hotel Relax épület és kiegészítő építményei (3 felvonó, támfalak, feltáró út és 100 parkoló, valamint a terület tájépítészeti és egyéb építményelemei) befejező munkáinak elvégzése. A feladat hangsúlyosan kiterjed a teljes épület gépészeti, erős- és gyengeáramú elektromos rendszereinek beüzemelésére és próbaüzemeire, illetve a teljes épületre és a telken beüli külső munkákra a műszaki átadás-átvétel eljárásnak sikeres lefolytatása beleértve valamennyi a használatbavételhez szükséges feladat teljesítését is. Ajánlatkérő a nKbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást folytat le, melynek értelmében a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, illetve a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként rögzíti, hogy a szerződés abban az esetben lép hatályba, ha a vállalkozói díj fedezete részben biztosító bankhitel szerződés megkötésre kerül. Megrendelő fenntartja annak jogát, hogy a Szerződést abban az esetben is hatályba léptesse, ha a vállalkozói díj szerinti teljes fedezet biztosítására nem kerül sor. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha a feltétel bekövetkezése a közbeszerzési eljárás során felmerülő körülmények alapján nem várható. Amennyiben a szerződés hatálybalépésére legkésőbb annak megkötésétől számított 180 napon belül nem kerül sor, a szerződés meghiúsultnak tekintendő.
