

Lucrari de adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren aferente obiectivului de investitie: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile:Focsani-Golesti-Virtescoiu-Odobesti cu conectivitate directa la reseaua TEN-T”

I.D.: 58356440

Documente participare:

- 2. CS strat de forma.pdf
- PLAN DE ANSAMBLU.pdf
- PT de executie cf. HG. 907 din 2016.pdf
- referat DRUMURI 928.pdf
- referat PODURI 141.pdf
- FisaDate_DF1116931.pdf
- 7. CS Marcaje rutiere.pdf
- 8. CS Semnalizare rutiera.pdf
- 9. CS Scurgerea apelor.pdf
- 10. CS Parapete.pdf
- 3. CS balastpdf
- 1_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf
- 2. CS strat de forma.pdf.p7s
- 121_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf
- 41_PDFsam_PLAN SI TIPURI.pdf
- 81_PDFsam_PLAN SI TIPURI.pdf
- 81_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf
- 41_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf
- 81_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf.p7s
- 121_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf.p7s
- PROFILE KM 10568.pdf
- PLAN DE ANSAMBLU 2.pdf
- PROFILE KM 7690.pdf
- ARMARE C2 7368.pdf
- ARMARE PLACA RACORDARE 7368.pdf
- COFRAJ CULEE C1 7368.pdf
- 81_PDFsam_1_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 81_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 121_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 1_PDFsam_CURENTE 2.pdf
- COFRAJ CULEE C2 7368.pdf
- COFRAJ SI ARMARE PLACA KM 7368.pdf
- DETALIU SCARI 7368.pdf
- DISPOZITIE POD 7368.pdf
- 41_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf.p7s
- 1_PDFsam_1. PT de executie.pdf
- 4. CS piatra sparta....pdf
- 5. CS strat din agregate....pdf
- 6. CS Imbracaminti rutiere...pdf
- Organizare.pdf
- autorizatie de co_comstruire.pdf
- f-uri.pdf
- ET. nr.4.pdf
- 1_PDFsam_1_PDFsam_CURENTE 1-----.pdf
- 1_PDFsam_PLAN SI TIPURI.pdf
- ET. nr.34.pdf
- 41_PDFsam_1. PT de executie.pdf
- 10. CS Parapete.pdf.p7s
- 11.CS Podete.pdf
- 1_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf.p7s
- PLAN DE SITUATIE KM 7690.pdf
- 41_PDFsam_CURENTE 2.pdf

- 81_PDFsam_CURENTE 2.pdf
- 101_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 1_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 41_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 41_PDFsam_CURENTE 3 SI DETALII.pdf
- PLAN DE SITUATIE KM 10568.pdf
- PLAN ARMARE C1 7368.pdf
- PLAN SI PROFIL KM 7368.pdf
- PROCES TEHNILOGIC 7368.pdf
- RELEVU POD 7368.pdf
- SECTIUNE TRANSVERSALA KM 7368.pdf
- ARMARE CULEI 10568.pdf
- ARMARE GRINDA 10568.pdf
- ARMARE PILOT 10568.pdf
- ARMARE PLACA 10568.pdf
- ARMARE PLACA RACORDARE 10568.pdf
- COFRAJ GRINDA 10568.pdf
- COFRAJ PLACA SUPRABETONARE 10568.pdf
- DISPOZITIE GENERALA 10568.pdf
- PLACA DE RACORDARE KM 10568.pdf
- PLAN COFRAJ CULEI 10568.pdf
- PLAN SI PROFIL KM 10568.pdf
- PLAN TRASARE FUNDATII 10568.pdf
- RELEVU 10568.pdf
- SECTIUNE TRANSVERSALA 10568.pdf
- 1. CS terasamente.pdf
- Model contract.docx lucrari de adaptare DJ 205 C.pdf
- 41_PDFsam_1_PDFsam_CURENTE 1.pdf
- 1_PDFsam_12. CS Reciclare cu liant hidraulic.pdf-1
- 1_PDFsam_CURENTE 3 SI DETALII.pdf
- Formulare 205 C-.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Instructiuni catre Ofertanti DJ 205C-.pdf
- DUAE_CERERE_122372.xml
- EN1029327.docx
- Clarificare din oficiu 13714 din 14_07_2021.pdf.p7s
- ACC Clarificare din Oficiu CJ Vrancea.pdf

Data publicarii	30.06.21	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.08.21	Pretul estimativ:	3.502.959,73 RON - 3.502.959,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului consta executia lucrarilor de adaptare a documentatiei tehnice la situatia din teren aferente obiectivului de investitie „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile:Focsani-Golesti-Virtescoiu-Odobesti cu conectivitate directa la reseaua TEN-T". La sfârșitul contractului lucrările la obiectivul menționat trebuie sa aibă admisa „Recepția la terminarea lucrărilor", iar obiectivul să fie functional la standardele impuse de normele legale in vigoare. Detalii suplimentare cu privire la lucrările ce urmează să fie executate se găsesc în documentația tehnică. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
