

---

**Proiectare, asistenta tehnica și execuție lucrări-obiectivul de investiții: "IMPLEMENTAREA DE MASURI ACTIVE PENTRU CONSERVAREA BIODIVERSITATII IN BAZA PLANULUI DE MANAGEMENT AL SITULUI NATURA 2000 ROSPA0037 DUMBRAVITA-ROTBAV-MAGURA CODLEI" - cod SMIS 2014+ 155021, cu doua loturi**

I.D.: 81126581

Documente participare:

- 344-14.03 Raspuns solicitare clarificare CN1052464.pdf
- Formulare.Dumbravita.docx
- model contract proiectare.docx
- model contract lucrari.docx
- Anexa la CS 9. H 01.pdf
- CU\_353\_nou.pdf
- SF partea desenata.pdf
- SF partea scrisa.pdf
- FisaDate\_DF1172029.pdf
- caiet de sarcini dumbravita.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_212407.xml
- DUAЕ\_CERERE\_212408.xml

---

Data publicarii	25.02.23	Coduri CPV	45252124-3 71356200-0 45111291-4 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	31.03.23	Pretul estimativ:	31.851.582,28 RON - 31.851.582,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: În cadrul Programului Operațional Infrastructură mare, conform Contractului de Finanțare nr. 1796/26.01.2023, Agenția Națională pentru Aree Naturale Protejate (lider) în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului București asigură realizarea satisfăcătoare a Proiectului cu titlul: Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității în baza Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița- Rotbav-Măgura Codlei (Cod SMIS 2014+ 155021), activitatea MA.1 Implementarea de măsuri active pentru asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes național/ comunitar prin asigurarea/ menținerea habitatelor caracteristice. Astfel în Planul de achiziții din cererea de finanțare a proiectului Implementarea de măsuri active pentru conservarea biodiversității în baza Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbrăvița- Rotbav-Măgura Codlei (Cod SMIS 2014+ 155021), (anexă a contractului de finanțare) este prevăzută achiziția: Elaborare proiect tehnic (PT, DE, DTAC, DTOE), asigurare asistenta tehnica si executie lucrari de refacere ecosisteme acvatice lacustre si dirigentie de santier, cu două loturi: LOT 1: Achiziția consta in realizarea de studii specifice, elaborarea proiectului tehnic, detaliilor de executie, documentatie pentru autorizarea lucrarilor de constructii), documentatia pentru organizare executiei lucrarilor, verificare tehnica proiect si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie LOT 2: Achiziția consta in executia lucrarilor privind refacerea ecosistemelor acvatice lacustre (aferele activitatii proiectului MA.1). Scopul principal al Planului de management este asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor de păsări de interes comunitar/național din aria naturală protejată ROSPA0037 Dumbrăvița - Rotbav - Măgura Codlei, precum și menținerea serviciilor ecosistemelor din sit. Obiectivul general al proiectului este asigurarea unei stării de conservare favorabilă pentru toate speciile de păsări de interes comunitar/național și a habitatelor acestora din sit. Obiective specifice propuse prin studiul de fezabilitate sunt: 1. Decolmatarea lacului de acumulare Dumbrăvița (Hamaradea-Holboșel) pe o suprafața de aproximativ 21 ha și realizarea a 10 insule artificiale cu suprafața totală de aproximativ 0,5 ha; 2. Amenajarea a 2 stăvilare / baraje / prize de apă, unul pe Pârâul Crizbav și unul pe Paraul Valea Cetății (Valea Seacă) pentru asigurarea unui nivel optim al apei în baltile 1, 2 și 3 Rotbav; 3. Amenajarea a 4 insule noi și refacerea a 5 insule existente pe balta Rotbav 3 pentru asigurarea zonelor de cuibarit și de liniște pentru pasari; 4. Amplasarea unor platforme de cuibarit pe balta Rotbav 4 și amplasarea unor platforme de cuibarit pe lacul de acumulare Dumbravita; 5. Decolmatarea și lărgirea canalului ce face legătura între digul de protecție din comuna Dumbrăvița și lacul de acumulare Ciucaș precum și decolmatarea lacului de acumulare în zona de intrare/varsare a raului Homorod; 6. Amenajarea a 4 turnuri de observare al păsărilor (2 turnuri de observatie la Dumbravita și 2 turnuri de observatie la Rotbav).

---