

Recalibrare șanțuri în localitatea Glodeni, județul Mureș

I.D.: 69032400

Data publicării 13.05.22 Coduri CPV 45232453-2

Pretul estimativ: 1.274.177,58 RON - 1.274.177,58 RON

Descriere: Recalibrare șanțuri în localitatea Glodeni, județul Mureș, în acest sens se vor executa: - refacerea și asfaltarea acostamentelor; - amenajarea șanțului prin realizarea unei rigole carosabile; - amenajarea zonelor de parcare pentru autoturisme; - amenajarea acceselor la proprietăți; - reconfigurarea trotuarelor existente; - modernizarea a 2 stații de autobuz existente; - executarea lucrărilor de marcaje rutiere; - montarea de indicatoare rutiere. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de: 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări prin publicarea răspunsului consolidat în Secțiunea "Listă clarificări, notificări și decizii" aferentă anunțului de participare simplificat, cu 3 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util. Potrivit prevederilor art.27 alin.(3) din HG nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit în anunțul de participare simplificat, secțiunea I.3 "Comunicări". Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit este de 1.274.177,58 lei fără TVA, din care: • Cheltuieli cu investiția de bază în valoare de 1.184.177,58 lei fără TVA, construcții și instalații, cap.4.1. din devizul general; • Cheltuieli cu organizarea de șantier în valoare de 90.000,00 lei fără TVA, din care: - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, în valoare de 60.000,00 lei fără TVA, cap.5.1.1. din devizul general; - Cheltuieli conexe organizării de șantier, în valoare de 30.000,00 lei fără TVA, cap.5.1.2. din devizul general. Conform prevederilor H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, cuantumul "Cheltuielilor diverse și neprevăzute" a fost stabilit la valoarea de 236.835,516 lei fără TVA. Acestea nu se ofertează și dacă va fi cazul, vor putea fi utilizate pe parcursul derulării contractului în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale.