
Achizitie publica de furnizare de consumabile de laborator necesare testării ARN SARS-CoV-2 prin RT-PCR în cadrul proiectului "CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SPITALULUI MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI IN GESTIONAREA SITUATIEI DE URGENTA CAUZATA DE CRIZA COVID-19" .

I.D.: 62190313

Documente participare:

- Formulare consumabile PCR POIM.docx
- Clauze contractuale.docx
- Instructiuni ofertanti consumabile laborator PCR.docx
- FisaDate_DF1127980.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_144375.xml
- Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.pdf

Data publicarii	22.10.21	Coduri CPV	33141000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.11.21	Pretul estimativ:	85.336,60 RON - 85.336,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: În data de 27.04.2021, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei, în calitate de beneficiar al finanțării, a încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, contractul de finanțare nr. 539 având ca obiect implementarea proiectului cu cod SMIS 139147, titlu "CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI IN GESTIONAREA SITUATIEI DE URGENTA CAUZATA DE CRIZA COVID-19", finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiții 9a: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv Specific 9.1: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Prin aceasta achiziție, alături de celelalte proceduri de atribuire incluse în proiect, se intenționează să se atingă obiectivul general al proiectului, respectiv gestionarea eficientă și la timp de către Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei a crizei generate de SARS-CoV2 în rândul pacienților din cadrul institutiei. Perioada implementării proiectului: 01.02.2021 - 31.12.2021. Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei se va dota cu consumabile de laborator necesare în vederea depistării noilor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, precum și a stabilirii faptului că pacienții depistați pozitiv s-au vindecat. Consumabilele de laborator ce fac obiectul prezentei proceduri au fost împartite în 8 loturi, avându-se în vedere: - acoperirea necesarului estimat de consumabile de laborator, pentru testarea pacienților pozitivi sau suspecti a fi infectați cu virusul SARS-CoV-2, care să asigure buna funcționalitate a aparatului din dotarea compartimentului de biologie moleculară, având în vedere existența cazurilor cu infecție SARS-CoV2 în teritoriu; - achiziționarea de produse care să fie compatibile/compatibili (unde este cazul) cu aparatul de laborator din dotarea spitalului, conform solicitărilor din caietul de sarcini; - achiziționarea de produse a căror utilizare să nu necesite recalibrarea aparatului și nici modificarea softului sau alte intervenții suplimentare și să respecte solicitările caietului de sarcini, respectiv a tipului echipamentului menționat - achiziționarea consumabilelor de laborator pentru gestionarea crizei de SARS-COV2 așa cum a fost asumat prin contractul de finanțare. Descrierea produselor care fac obiectul prezentei proceduri se regăsește în secțiunea "Loturi" și caietul de sarcini atașat cu tot cu anexa. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu cel puțin 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor - conform art. 160 alin. 2 coroborat cu art. 161 alin. 1 din Legea 98/2016.
