

## **Actualizare documentatie Executie lucrari aferente proiectului "Consolidare si modernizare Scoala nr. 2, comuna Sotanga, judetul Dambovita"**

I.D.: 678609

Documente participare:

- 2 Caiet de sarcini bun.doc.p7s
  - 3 Formulare bun.doc.p7s
  - 4 Contract bun.doc.p7s
  - Arhitectura parte scrisa.rar
  - arhitectura planse 1.rar
  - arhitectura planse 2.rar
  - arhitectura planse 3.rar
  - arhitectura planse 4.rar
  - arhitectura planse 4.rev.rar
  - arhitectura planse 5.rar
  - CLARIFICARE 1.docx.p7s
  - CLARIFICARE 2.docx.p7s
  - clarificare 3.rar
  - CLARIFICARE 4.docx.p7s
  - FisaDate\_No118460\_IP.pdf
  - Instalatii parte desenata.rar
  - instalatii parte scrisa.rar
  - liste de cantitati.rar
  - Memoriu Tehnic General.pdf.p7s
  - rezistenta parte scrisa.rar
  - Rezistentaparte desenata.rar
- 

Data publicarii	28.10.13	Coduri CPV	45214210-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita  
pentru  
depunere: 11.11.13

---

Descriere: Conform documentatiei tehnice existente pentru Executie lucrari aferente proiectului: "Consolidare si modernizare, Scoala nr. 2, comuna Sotanga, judetul Dâmbovita" Valoarea estimata a contractului este de 4.066.989 lei fara TVA si cuprinde si valoarea estimata a cheltuielilor diverse si neprevazute, acestea fiind utilizate doar în cazul în care va fi necesara suplimentarea lucrarilor. Quantumul estimat al cheltuielilor diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, este de 324.914 lei, fara TVA, reprezentând 8,89%, din valoarea estimata a lucrarilor.

---