

"Sistem de automatizare a distributiei pentru linii aeriene de medie tensiune (SAD rural) Etapa a IV a -vol.II"

I.D.: 1845289

Documente participare:

- 7-357295.zip

Data publicarii	03.02.14	Coduri CPV	45315500-3
Termenul limita pentru depunere:	20.02.14	Pretul estimativ:	19.577.028,00 RON

Descriere: Realizarea unui sistem de automatizare a distributiei pentru linii aeriene de medie tensiune in cadrul sucursalelor FDEE EDMN. Obiectul prezentului contract il constituie executia lucrarilor, furnizarea de produse si prestarea de servicii pentru realizarea investitiei : SISTEM DE AUTOMATIZARE A DISTRIBUTIEI PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE DE MEDIE TENSIUNE (SAD RURAL) IN F.D.E.E. ELECTRICA DISTRIBUTIE MUNTENIA NORD, ETAPA A IV-A, VOL. 2 - FOCSANI,GALATI,BRAILA in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract si cuprinde: -achizitionarea si livrarea materialelor, echipamentelor si dotarilor din componenta investitiei, lucrarile de constructii-montaj-instalatii necesare punerii in functie a investitiei. - BENEFICIARUL se obliga sa plateasca ANTREPRENORULUI pretul contractului, pentru executia si intretinerea lucrarilor, pentru prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica, pentru prestarea serviciilor de furnizarea a echipamentelor, utilajelor si dotarilor necesare realizarii lucrarii mai sus mentionate. Contractul care are ca obiect achizitia mentionata si consta in executarea lucrarilor constructii-montaj-instalare, furnizarea tuturor echipamentelor, utilajelor, dotarilor si orice alte bunuri cuprinse in anexele la prezentul contract pe care ANTREPRENORUL se obliga sa le furnizeze BENEFICIARULUI, serviciile aferente livrarilor de echipamente incluzand serviciile implicite la si dupa furnizarea acestora precum: transport, asigurare, punere in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte obligatii ce revin ANTREPRENORULUI in cadrul prezentului contract; Valoarea estimata a procedurii de achizitie este: 19.577.028 lei, din care valoarea estimata a contractului este: 19.216.649 lei si valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazute de: 360.379 lei reprezinta: 1.88 % (din valoarea estimata a contractului).
