
I.D.:	106254940

Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii	-	,,CENTRU	DE	ZI
PENTRU	CONSILIERE	SI	SPRIJIN,	PENTRU	PARINTI	SI	COPII,	IN
COMUNA	MOLDOVIŢA,	JUDETUL	SUCEAVA	"

Data
publicarii

29.11.24 Coduri	CPV 45210000-2

Pretul
estimativ:

1.601.381,76	RON	-	1.601.381,76	RON 	 	

Descriere: Prezenta	procedură	are	ca	obiect	Execuţie	lucrări	pentru	CENTRU	DE	ZI	PENTRU	CONSILIERE
SI	SPRIJIN,	PENTRU	PARINTI	SI	COPII,	IN	COMUNA	MOLDOVIŢA,	JUDETUL	SUCEAVA	si	prezinta
beneficiile	anticipate:	i.	îmbunătăţirea	calităţii	vieţii	în	comunitate	ii.	eficientizarea	accesului
la	serviciile	de	bază	iii.	dezvoltarea	economico-socială	iv.	îmbunătăţirea	condiţiilor	de	mediu
v.	îmbunătăţirea	condiţiilor	pentru	desfăşurarea	activităţii	de	către	Autoritatea
Contractantă.	Valoarea	estimată	în	sumă	totală	de	1.601.381,76	lei	fara	TVA,	compusa	din:
-	1.2	Amenajarea	terenului:	18.835,00	-	3.8.3.	Coordonator	în	materie	de	securitate	şi
sănătate	-	conform	Hotărârii	Guvernului	nr.	300/2006,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare:	700	-	CAPITOLUL	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	1.551.349,06	din	care:
Construcţii	şi	instalaţii:	1.292.779,92	lei;	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
funcţionale:	25.702,80	lei;	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită
montaj:	103.080,61	lei;	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	nu	necesită
montaj	şi	echipamente	de	transport:	1.839,19;	Dotări:	127.946,54	lei.	-	5.1	Organizare	de
şantier:	23.061,24	lei	-	5.4	Cheltuieli	pentru	informare	şi	publicitate:	6.436,46	lei	-	6.2	Probe
tehnologice	şi	teste	:	1.000	lei	Notă:	Valoarea	estimata	a	contractului	nu	include	sume
provizionate/rezerve	de	implementare	şi,	astfel,	nu	există	o	suprapunere	între	sumele
provizionate	şi	cheltuielile	diverse	si	neprevăzute.	Valoarea	estimată	reflectă	contravaloarea
tuturor	activităţilor	şi	cerinţelor	stipulate	prin	caietul	de	sarcini	şi	este	stabilită	pe	baza
proiectului	tehnic	şi	devenit	buget	al	proiectului.	La	nivelul	proiectului	este	prevazuta	o	suma
aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	in	cuatum	de	71.234,78	lei	fara	TVA.	Având	în
vedere	că	valoarea	estimată	a	lucrărilor	este	considerabil	mai	mare	decât	cea	a	serviciilor,
tipul	de	contract	ales	este	cel	de	lucrări.	Autoritatea	Contractanta	nu	a	dorit	divizarea
contractului	pe	loturi	avand	in	vedere	faptul	ca	obiectivul	de	investitii	este	unul	unitar,	situat
pe	un	singur	amplasament	si	a	carui	tehnologie	de	executie	se	bazeaza	pe	procese
interdependente,	care	nu	permit	ca	lucrarile	sa	fie	executate	de	mai	multi	constructori,	in
perioade	diferite	de	timp	sau	cu	tehnologii	de	executie	neunitare.


