
I.D.:	92101178

Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	"RENOVARE	ENERGETICĂ	A
CLĂDIRILOR	PUBLICE	–	CENTRU	DE	SERVICII	COMUNITARE	“SF.
MARIA"	–	VĂLENII	DE	MUNTE	–	STR.	BERCENI	NR.44"

Documente	participare:
FisaDate_DF1201807.pdf
Liste	de	cantitati_VALENI	DE	MUNTE.pdf
5.Acord	Contractual-	Valeni.docx
6.Formulare	Executie	Valeni.doc
Caiet	de	sarcini	executie	Valeni.pdf
Certificat	de	Urbanism.pdf
CU	99_13.04.2023_RENOVARE	ENERGETIC	CLADIRI	CSC	SF	MARIA	VALENII	DE	MUNTE	STR.	BERCENI

NR.44.pdf
MT	DTOE.pdf
PT_complet.pdf
RC	1	Aviz	Electrica.pdf
RC	1	Aviz	mediu.pdf
DUAE_CERERE_257312.xml
5.Acord	Contractual-	Valeni	.docx
6.Formulare	Executie	Valeni	.doc
CLARIFICARE	DIN	OFICIU	NR.1.pdf
Raspuns	consolidat	Executie	Valeni	08.02.2024.pdf
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1139054.pdf

Data
publicarii

22.01.24 Coduri	CPV 45200000-9	45210000-2	45310000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.02.24 Pretul	estimativ: 6.994.723,47	RON	-	6.994.723,47	RON

Descriere: Obiectiv	general:	Tranziţia	către	un	fond	construit	rezilient	şi	verde.	Indicatorii	apelului	de
proiecte:	-	reducere	a	consumului	anual	specific	de	energie	finală	pentru	încălzire	-
reducere	a	consumului	de	energie	primară	totală	-	consumul	de	energie	primară	utilizând
surse	regenerabile	la	finalul	implementării	proiectului	-	arie	desfăşurată	de	clădire
rezidenţială	multifamilială	,	renovată	energetic	-	reducere	anuală	estimată	a	gazelor	cu	efect
de	seră	(echivalent	kgCO2/m2	an)	puncte	de	încărcare	rapidă	(cu	putere	peste	22kW)
instalate	pentru	vehicule	electrice	(număr)	-	persoane	care	beneficiază	în	mod	direct	de
măsuri	pentru	adaptarea	la	schimbările	climatice	(ex.	valuri	de	căldură)	(număr*).	Se	propun
lucrări	pentru	eficientizarea	energetică	a	clădirii	C1	din	cadrul	Complexului	de	servicii
comunitare	Vălenii	de	Munte:	•	Izolarea	termică	a	pereţilor	exteriori;	•	Termoizolarea
planşeului	superior	spre	pod;	•	Izolarea	termică	a	planşeului	inferior	(izolare	soclu	şi
intrados	placă	peste	subsol);	•	Înlocuirea	tâmplăriei	exterioare	cu	tâmplărie	performantă
energetic;	•	Înlocuirea	parţială	(acolo	unde	este	cazul)	a	elementelor	sistemului	de
distribuţie	centralizată	a	agentulu	termic	(fitinguri,	ţevi,	radiatoare);	•	Instalarea	unor
sisteme	alternative	de	producere	a	apei	calde	(panouri	solare);	•	Instalarea	unor	sisteme
alternative	de	producere	energiei	electrice	(panouri	fotovoltaice);	•	Reabilitarea	instalaţiei
de	iluminat	(corpuri	de	iluminat	cu	eficienţă	energetică	ridicată)	Alte	iniţiative/contracte
asociate	cu	această	achiziţie	de	lucrări	Durata	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la
emiterea	ordinul	de	începere	execuţie	lucrări,	fără	a	depăşi	termenul	limită	de	30	iunie	2026
care	nu	poate	fi	depăşit	,	conform	contractului	de	finanţare.	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	la	solicitările	de	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	cu	4	zile.
Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	este	de	6	zile.




