

“Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori”

I.D.: 105328577

Documente participare:

- Anexa 2 ajustarea pretului -FACTS.docx
- ANEXA INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI final.docx
- FisaDate_DF1230807.pdf
- Contract FACTS.rar
- CS Gutinas.rar
- CS Rosiori.rar
- CS Sectiunea I Conditii Generale.rar
- CS Suceava.rar
- Detalii punctaj FACTS.docx
- FORMULAR PROPUNERE TEHNICA si ANEXE.rar
- Formulare FACTS.docx
- GUTINAS - Grafic de esalonare a platilor.xlsx
- ROSIORI - Grafic de esalonare a platilor.xlsx
- SUCEAVA - Grafic de esalonare a platilor.xlsx
- DUAE_CERERE_292357.xml

Data publicarii	11.11.24	Coduri CPV	45232221-7 45262600-7 71323100-9
Termenul limita pentru depunere:	27.01.25	Pretul estimativ:	486.290.979,00 RON - 486.290.979,00 RON

Descriere: Documentația tehnică necesară pentru întocmirea ofertei aferentă achiziției pentru lucrarea "Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori" a fost structurată în 3 Caiete de sarcini distincte, fiecare fiind aferent unui LOT: Lot 1- Stația Gutinaș Lot 2 - Stația Roșiori Lot 3- Stația Suceava. Fiecare Caiet de sarcini are aceeași structură. Lucrările pentru obiectivele de investiții Lot 1, Lot 2 și Lot 3 se vor achiziționa pentru furnizarea produselor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru realizarea fiecărei investiții în parte, inclusiv proiectarea care constă în elaborarea fazelor de: Proiect tehnic de execuție, Proiect pentru organizarea de șantier, Detalii de execuție, As-built. Ofertantul va asigura verificarea de către verificatorii atestați MLPTL și MEC, a proiectelor în faza de Proiect Tehnic de execuție, precum și a proiectelor de inginerie pentru circuite secundare și servicii proprii și Corelarea cu nivelurile ierarhice de comanda superioare. Acolo unde este necesar, se vor actualiza documentațiile de obținere a avizelor, acordurilor, autorizațiilor. Realizarea obiectivului de investiții "Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori" implică următoarele activități: • realizarea serviciilor de proiectare: a Proiectului tehnic de execuție (PTe) în corelare cu propunerea tehnică; Elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu soluțiile din PTe; • execuția lucrărilor de implementare a dispozitivelor FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) de tip STATCOM în cele trei stații din RET: Gutinaș, Roșiori și Suceava; • actualizarea documentațiilor pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor în conformitate cu modificările legislative și adaptările necesare în instalațiile existente, la interfața cu acestea. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.
