

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE CENTRUL SPORTIV STADIONUL TINERETULUI CRAIOVA”

I.D.: 93778889

Data publicării 26.02.24 Coduri CPV 45212200 45232460 45300000 45310000

Termenul limita pentru depunere: 11.03.24 15:00

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă executarea lucrărilor pentru „CONSTRUIRE CENTRUL SPORTIV STADIONUL TINERETULUI CRAIOVA” conform documentației tehnice- faza Proiect Tehnic. Documentația este structurată pe volume și pe specialități, astfel :- Arhitectură (piese scrise și desenate)- Rezistență (piese scrise și desenate) - Instalații electrice (piese scrise și desenate)- Instalații de curenți slabi (piese scrise și desenate)- Instalatiile sanitare. Instalatiile de stingerea incendiului cu apă. Instalatiile de stingere cu spuma mecanica sau cu gaze inerte (piese scrise și desenate)- Instalatiile termice, climatizare, ventilare, desfumare (piese scrise și desenate)Studii realizate: -Studiu topografic -Studiu geotehnic-Studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de eficiență ridicată-Studiu de circulație în incintă-Studiu de însoțireConstruirea Centrului Sportiv Stadionul Tineretului reprezintă un obiectiv de investiții necesar pentru creșterea calității și complexității infrastructurii sportive a regiunii Sud-Vest Oltenia și, în particular, a Municipiului Craiova, dar și pentru asigurarea condițiilor de pregătire pentru performanță și de desfășurare a unor competiții sportive la nivel național și internațional. Investiția se va realiza pe locația Stadionului Tineretului, situat în intravilanul Mun. Craiova, la intersecția dintre B-dul Știrbei Vodă și B-dul 1 Mai, pe B-dul Știrbei Vodă, nr. 9, teren de care se leagă o întreagă istorie a sportului craiovean. Oportunitatea investiției este justificată și de necesitatea punerii în valoare a acestei zone publice cu destinație sportivă și care este nefuncțională în prezent, a creșterii potențialului zonei ca destinație sportivă, turistică și de afaceri, a realizării unui loc pentru desfășurarea competițiilor de acest tip și în sezonul rece atât de necesare orașului, județului, dar și unui loc de relaxare și recreere atât de necesare orașului.Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 înainte (în a 11 zi) de data limită de depunere a ofertelor.Valoarea estimată a lucrărilor: 225.205.044,92 lei, fara TVA Lei fără TVA Achiziție lucrări (Total): 225.205.044,92 din care / Capitol deviz: 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (mai puțin cheltuielile pentru bransament termoficare și cheltuieli bransament DEO care intră în sarcina beneficiarului) 2.113.618,434. Cheltuieli pentru investiția de bază (mai puțin cap.4.5 - Dotari) 218.283.364,485.1. Cheltuieli pentru organizarea de șantier 4.808.062,01Cheltuielile diverse și neprevăzute, stabilite de către proiectant, conform cap.5.3 din Devizul general, sunt de 23.108.969,83 lei, fără TVA și nu sunt incluse în valoarea estimată.