

Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții „CONSOLIDARE POD PE DJ 705B PESTE RÂUL MUREȘ, KM 3 + 949, LOC. VINȚU DE JOS, JUD. ALBA”

I.D.: 29104408

Documente participare:

- 7-SCN1005510.zip

Data publicarii	22.06.18	Coduri CPV	45221111-3
Termenul limita pentru depunere:	11.07.18	Pretul estimativ:	4.571.132,00 RON

Descriere: Execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții “Consolidare pod pe DJ 705B peste râul Mureș, km 3 + 949, loc. Vințu de Jos, jud. Alba”. Se vor executa: reparatii infrastructura pod, reparatii camasa superioara pile, executie ziduri intoarse si banchete culei, lucrari de adaptare a culeilor, reparatii la nivelul suprastructurii, reparatii la intradosul suprastructurii si antretoaze, desfacere si refacere cale pe pod, rampe de acces, executie dale de racordare si grinda de rezemare, reabilitare sferturi de con, drenuri in spatele culeelor, amenajarea si calibrarea albiei raului Mures, deviere utilitati(apa, gaz metan), refacere sistem de iluminat stradal, lucrari de amenajare pentru protectia mediului (inierbari), lucrari in vederea asigurarii sigurantei in circulatie (parapete de siguranta, semnalizare rutiera).
NOTA: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SICAP, intr-un termen de cel mult 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 160 alin. 1 si alin. 2 din Legea 98/2016, actualizata. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile AC vor fi publicate in SICAP in termen de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin. 2 din Legea 98/2016, actualiz, AC urmand sa nu dea curs solicit adresate prin alta modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.