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Descriere: Compania	Naţională	de	Căi	Ferate	"CFR"-	SA	a	finalizat	documentaţia	de	avizare	a	lucrărilor
de	intervenţii	pentru	proiectul	"SPORIREA	EFICIENŢEI	ECONOMICE	ŞI	A	SIGURANŢEI	FEROVIARE
PRIN	CREŞTEREA	NIVELULUI	DE	CENTRALIZARE	AL	INSTALAŢIILOR	DE	SEMNALIZARE	FEROVIARĂ
–	8	loturi:	Lot	7	–	Staţii	CF:	Lot	2–	Sucursala	Regionala	CF	Craiova".	Staţiile	CF	Amaradia	şi
Bascov.	Proiectul	SPORIREA	EFICIENŢEI	ECONOMICE	ŞI	A	SIGURANŢEI	FEROVIARE	PRIN
CREŞTEREA	NIVELULUI	DE	CENTRALIZARE	AL	INSTALAŢIILOR	DE	SEMNALIZARE	FEROVIARĂ	este
una	dintre	etapele	prin	care	se	realizează	lucrările	cuprinse	în	PNRR	–	capitolul	I.1-
Modernizarea	şi	reînnoirea	infrastructurii	feroviare	din	Pilonul	I-	Tranziţia	verde,	Componenta
C4	–	Transport	sustenabil,	respectiv	"Centralizări	electronice	şi	electro-dinamice".	Pentru
achiziţia	Proiectării	şi	Execuţiei	lucrărilor	aferente	obiectivului	de	investiţii	"Sporirea	eficienţei
economice	şi	a	siguranţei	feroviare	prin	creşterea	nivelului	de	centralizare	al	instalaţiilor	de
semnalizare	feroviară	–	8	loturi	lot	7	–	staţii	cf:	lot	2–	SRCF	Craiova	–	Staţiile	Amaradia	si
Bascov",	valoarea	estimată	este	de	50.545.867,90	lei	fără	TVA,	fiind	compusă	din:	-
Valoarea	estimată	pentru	serviciile	de	Proiectare	este	de	1.857.402,08	lei	fără	TVA;	-
Valoarea	estimată	pentru	execuţia	lucrărilor	este	de	45.158.927,30	lei	fără	TVA	(exclusiv
Publicitatea	aferentă	lucrărilor	şi	Rezerve	de	implementare);	-	Publicitatea	aferentă
lucrărilor,	suma	provizionată	de	55.000,00	lei	fără	TVA.	-	Rezerve	de	implementare,	suma
provizionată	de	3.474.538,52	lei	fără	TVA.	Suplimentar	acestei	valori,	Entitatea
Contractanta,	în	conformitate	cu	prevederile	art.14,	alin.	(1)	din	Legea	99/2016	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	în	aplicarea	prevederilor	art.	117,	alin.	(1)	din	Legea
99/2016,	optează	pentru	achiziţia	ulterioară	de	noi	servicii	şi/sau	lucrări	similare	de	la
ofertantul	a	cărui	ofertă	a	fost	declarată	câştigătoare	în	cadrul	prezentei	proceduri	de
achiziţie	sectorială	în	cuantum	de	9.199.921,74	Lei	fără	TVA,	reprezentând	20%	din	valoarea
estimată	a	contractului	(fără	valorile	estimate	pentru	rezervele	de	implementare	şi
organizarea	de	şantier).	Valoarea	Estimata	Totală	a	contractului	(inclusiv	servicii/lucrări
similare)	este	intervalvul	50.545.867,90	–	59.745.789,64	Lei,	fără	TVA.	Valoarea	estimată	a
contractului	nu	include	sumele	aferente	provizionului	"Cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute".
Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/informaţii	suplimentare
în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	pâna	în	a	22-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificări/informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
răspunde	la	solicitările	de	clarificări	transmise	după	data	limită	stabilită.	Orice	solicitare	de
clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP,	semnată	cu	semnatură	electronică	extinsă.


