

SUSPENDATA - Servicii de proiectare si executie lucrari "ACCES RUTIER COMPLEMENTAR DESCĂRCARE A3 AZUGA-BUȘTENI"

I.D.: 78766501

Documente participare:

- EN1043273.docx
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1169351.pdf
- ACN la Clarificarea din oficiu automata - CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE .pdf
- Clarificari din oficiu.pdf
- ACN la Clarificarea din oficiu - CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE .pdf
- Raspuns consolidat revizuit.pdf
- ACC RASPUNS CONSOLIDAT -CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE modificat.pdf
- Anexe raspuns consolidat 2.zip
- ACC RASPUNS CONSOLIDAT -CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE modificat-1.pdf
- Anexe raspuns consolidat 1.zip
- ACC RASPUNS CONSOLIDAT -CONSILIUL JUDETUL PRAHOVA DIRECTIA SERVICII SI ACHIZITII PUBLICE modificat-2.pdf
- Clarificare din oficiu vizita amplasament.pdf
- Clarificare din oficiu vizita amplasament.pdf.p7s
- Adresa validare clarificare vizitare amplasament.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare AZUGA BUSTENI CJPH.doc
- Model Acord contractual.pdf
- Parte scrisa PDF.zip
- FisaDate_DF1169351.pdf
- Parte desenata 1.zip
- Parte desenata 2.zip
- Parte desenata 3.zip
- ACB Busteni-Azuga.pdf
- EXPERTIZA - DRUM ACCES DESCARCARE A3 AZUGA BUSTENI NOIEMBR 2022.pdf
- Studiu hidraulic.pdf
- Studiu trafic Busteni-Azuga.pdf
- TOPO.pdf
- Sudiu Geo final 25.11.2022.zip
- Avize-acorduri.zip
- CU AZUGA-BUSTENI.pdf
- DUAE_CERERE_207703.xml

Data publicarii	21.02.23	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.02.23	Pretul estimativ:	604.733.687,47 RON - 604.733.687,47 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Investitia cuprinde Realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata contractului de executie lucrari si Executia lucrarilor, conform caietului de sarcini. Potrivit devizului general realizat in cadrul Studiului de Fezabilitate, valoarea estimata totala pentru proiectarea si executarea lucrarilor este de 604.733.687,47 lei fara TVA, formata din: 3.5.4-Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor=156.982,00. 3.5.5- Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie=41.000,00 3.5.6-Proiect tehnic si detalii de executie=17.503.325,93 3.8.1-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie lucrari=3.588.181,92 1.2-Amenajarea terenului=9.055.027,94 1.2.1-Amenajari/ Demolari=9.055.027,94 1.3-Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala=990.150,00 1.4-Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor=51.715.737,91 1.4.1-Protectie si relocare retele de telecomunicatii=17.849.386,80 1.4.2-Protectie si relocare retele electrice=22.655.081,35 1.4.3-Protectie retele gaz=578.160,00 1.4.4-Protectie conducte Apa-Canal=10.633.109,76 4.1-Construcții și instalații=520.409.622,68 4.1.1-Lucrări de drum =124.467.354,74 4.1.2-Lucrări de poduri=174.536.702,03 4.1.3-Consolidări=48.174.893,95 4.1.4-Regularizări hidrotehnice=29.283.468,94 4.1.5-Subtraversări / Tunel =143.947.203,03 5.1-Organizare de șantier=1.273.659,09 Valorile prezentate sunt orientative. La ofertare nu se va depasi valoarea estimata totala de 604.733.687,47 lei exclusiv TVA. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire pana in a 22-a zi inainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legatură cu documentația de atribuire în a 12-a zi inainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită.
