

## "Reabilitare strazi interioare in sat Herneacova, Orasul Recas, judetul Timis" - proiectare + executie

I.D.: 36693832

---

Data publicarii	20.06.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.410.688,05 RON - 3.410.688,05 RON 3.171.827,89 RON - 3.171.827,89 RON
-------------------	--

---

Descriere: 2. Strada 6, Strada 9, sector 1 si 2, Strada 10, Strada 11, Valoarea estimata pentru LOT 2 (lei, fara TVA): 3.171.827,89 lei, fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza: a) valoarea estimata, fara TVA, pentru servicii de proiectare, verificare proiect tehnic, obtinere avize, asistenta din partea proiectantului pe parcursului desfasurarii lucrarilor: 112.776,87 lei b) valoarea estimata, fara TVA, pentru executia lucrarilor (C+M): 3.013.843,37 lei c) valoarea estimata, fara TVA pentru organizare de santier: 45.207,65 lei Valoarea estimata a contractului NU include sume provizionate/rezerve de implementare și nu există o suprapunere între sumele provizionate și cheltuielile diverse si neprevăzute. La nivelul proiectului este prevazuta o suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute ( = 316,374.12 lei) - aceasta suma a fost luata in calcul la alegerea procedurii, insa nu a fost inclusa in valoarea estimata totala a contractului.. 1. Strada 1, Strada 2, Strada 3, Strada 4, Strada 5, sector 1 si 2, strada 7, strada 8, Valoarea estimata pentru lot 1 (lei, fara TVA): 3.410.688,05 lei, fara TVA, defalcata dupa cum urmeaza: a) valoarea estimata, fara TVA, pentru servicii de proiectare, verificare proiect tehnic, obtinere avize, asistenta din partea proiectantului pe parcursului desfasurarii lucrarilor: 195.949,17 lei b) valoarea estimata, fara TVA, pentru executia lucrarilor (C+M): 3.167.230,42lei c) valoarea estimata, fara TVA pentru organizare de santier: 47.508,46 lei Valoarea estimata a contractului NU include sume provizionate/rezerve de implementare și nu există o suprapunere între sumele provizionate și cheltuielile diverse si neprevăzute. La nivelul proiectului este prevazuta o suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute ( = 332,019.60 lei) - aceasta suma a fost luata in calcul la alegerea procedurii, insa nu a fost inclusa in valoarea estimata totala a contractului..

---