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Termenul
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depunere:
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Descriere: Proiectare,	execuţie	lucrări	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pentru	LUCRĂRI
SUPLIMENTARE	NECESARE	FINALIZĂRII	OBIECTIVULUI	DE	INVESTITII	"Consolidare	si	restaurare
Cazinou	Constanta	(cladire	S+P+1E+M,	pod	partial	si	rampa	de	acces	catre	subsol)	si
lucrari	exterioare(reabilitare	platforma	terasa,	retele	utilitati,	zid	de	aparare	si	balustrada",
Bulevardul	Regina	Elisabeta	nr.4,	municipiul	Constanta,	judeţul	Constanta	NOTA:	INTRUCAT
IN	SECTIUNEA	II.1.1	NU	ESTE	PERMISA	INTRODUCEREA	INTREGII	DENUMIRI	A	CONTRACTULUI	DE
ACHIZITIE	PUBLICA,	OFERTANTII	VOR	COMPLETA	IN	TOATE	DOCUMENTELE	DIN	OFERTA,
DENUMIREA	INTEGRALA,	ASTFEL	CUM	ESTE	MENTIONATA	LA	SECTIUNEA	II.1.4.	Cladirea	care
face	obiectul	lucrarilor	de	executie	este	monument	istoric	clasat	in	Lista	Monumentelor
Istorice	avand	codul	CT-II-m-A-02801,	pozitia	507.	Valoare	estimata	a	contractului	este	de
62.938.039,25	lei,	fara	TVA,	respectiv:	-	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta
tehnica	a	proiectantului:	2.749.034,29	lei,	fara	TVA;	-	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza:	58.618.556,96	lei,	fara	TVA;	Subcap.	4.1	–	Constructii	si	instalatii:	58.481.362,96	lei,
fara	TVA;	Subcap.	4.5	-	Dotări:	137.194	lei,	fara	TVA;	-	Cap.	5	–	Alte	cheltuieli:	1.570.448	lei,
fara	TVA;	Subcap.	5.1.1	–	Organizare	de	santier:	1.570.448	lei,	fara	TVA;	Valorile	de	mai	sus
sunt	in	conformitate	cu	indicatorii	tehnico-economici	aprobati	prin	HG	375	din	26.04.2023
Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face
in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea	contractului	in	cursul
perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in
conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice
operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul
de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire
este	de	11	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta
stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau
informatii	suplimentare,	este	in	a	7	a	zi,	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


