

## **Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Generala, clasele I-IV, sat Sâmbotin, comuna Dăești, judetul Vâlcea"**

I.D.: 73863812

### Documente participare:

- CD DT REV 2.rar
- Formulare pe.doc.doc
- FisaDate\_DF1161079.pdf
- Contract PE.doc
- DUAE\_CERERE\_194359.xml
- SCN1115283\_Daesti\_Sanbotin\_Clarificare din oficiu.rar

---

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.11.22	Pretul estimativ:	1.478.480,68 RON - 1.478.480,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala Generala, clasele I-IV, sat Sâmbotin, comuna Dăești, judetul Vâlcea" Valoarea estimată este de 1.478.480,68 lei, fara TVA, respectiv: - Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, documentatii pentru obtinere avize/acorduri, Scenariu de securitate la incendiu, verificari proiect conf. Legii 10/1995, D.T.A.C., P.T., D.E., D.T.O.E., asigurarea de raspundere profesionala a proiectantului, asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor, întocmire raport la terminarea executiei, cartea tehnica, elaborare certificat energetic anexa la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, programul de urmarire a comportarii lucrarii in timp si proiect "as-built" si altele conform prevederilor Caietului de Sarcini) : 39.584,07 lei; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.413.716,89 lei; - Cap. 5 - Alte cheltuieli: 25.179,72 lei; - Subcap. 5.1 - Organizare șantier: 25.179,72 lei; - Subcap. 5.1.1 - Lucrari de constructii: 20.143,78 lei; Subcap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier: 5.035,94 lei Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---