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Servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	tot
parcursul	execuţiei	de	lucrări	şi	pe	perioada	de	garanţie	a
lucrărilor	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	-	POR	ORIZONT

Data
publicarii

28.09.20 Coduri	CPV 71356200-0

Pretul
estimativ:

4.000,00	RON	-	4.000,00	RON
3.799,00	RON	-	3.799,00	RON
7.000,00	RON	-	7.000,00	RON

	 	



Descriere: 2.	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	tot	parcursul	execuţiei	de	lucrări	şi	pe
perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	de
reabilitare/modernizare/dotare	a	unui	centru	de	zi	de	recuperare	(CZR	Lumina)"	în	judeţul
Constanta,	comuna	Lumina,	str.	Morii	nr.	79	J,	–,	Achiziţionarea	de	servicii	de	asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	tot	parcursul	execuţiei	de	lucrări	şi	pe	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor,	conform	caiet	de	sarcini,
contractului	de	finanţare	si	reglementarilor	legale	in	domeniu,	astfel:
reabilitare/modernizare/dotare	a	unui	centru	de	zi	de	recuperare	(CZR	Lumina)"	în	judeţul
Constanta,	comuna	Lumina,	str.	Morii	nr.	79	J,	–	lot	4.2	Menţionăm	că	cele	trei	servicii	de
asistenţă	tehnică	se	achiziţionează	împreună,	formând	un	pachet,	iar	durata	contractului
este	de	la	data	semnării	pana	la	data	expirării	termenului	de	garanţie	al	lucrărilor	pentru
care	s-a	prestat	serviciul	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului,	respectiv	până	la
data	întocmirii	procesului	verbal	de	recepţie	finala	al	lucrărilor.	Prelungirea	termenelor	de
execuţie	al	lucrărilor	de	construcţii,	prin	act	adiţional,	va	conduce	la	prelungirea	contractului
de	servicii	cu	aceeaşi	perioada	de	timp,	fără	modificarea	preţului	contractului..	3.	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	tot	parcursul	execuţiei	de	lucrări	şi	pe	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	de	“reabilitare,	modernizare	şi	dotare
a	imobilului	situat	în	municipiul	Constanţa	în	vederea	deschiderii	unui	centru	de	zi	de
recuperare	(CZ,	Achiziţionarea	de	servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe
tot	parcursul	execuţiei	de	lucrări	şi	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	până	la	recepţia
finală	a	lucrărilor,	conform	caiet	de	sarcini,	contractului	de	finanţare	si	reglementarilor
legale	in	domeniu,	astfel:	reabilitarea,	modernizarea	şi	dotarea	imobilului	situat	în	municipiul
Constanţa	în	vederea	deschiderii	unui	centru	de	zi	de	recuperare	(CZR	Constanţa)"	în
judeţul	Constanţa,	mun.	Constanţa,	pe	str.	Horia	Agarici	nr.	5	Menţionăm	că	cele	trei	servicii
de	asistenţă	tehnică	se	achiziţionează	împreună,	formând	un	pachet,	iar	durata	contractului
este	de	la	data	semnării	pana	la	data	expirării	termenului	de	garanţie	al	lucrărilor	pentru
care	s-a	prestat	serviciul	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului,	respectiv	până	la
data	întocmirii	procesului	verbal	de	recepţie	finala	al	lucrărilor.	Prelungirea	termenelor	de
execuţie	al	lucrărilor	de	construcţii,	prin	act	adiţional,	va	conduce	la	prelungirea	contractului
de	servicii	cu	aceeaşi	perioada	de	timp,	fără	modificarea	preţului	contractului..	1.	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	tot	parcursul	execuţiei	de	lucrări	şi	pe	perioada	de
garanţie	a	lucrărilor	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor	de	“Construire	şi	dotare	a	două	case
de	tip	familial	(CTF)"	în	judeţul	Constanţa,	comuna	Lumina,	str.	Morii	nr.	79	P	–	lot	4/1/1/13,
Achiziţionarea	de	servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	tot	parcursul
execuţiei	de	lucrări	şi	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	până	la	recepţia	finală	a	lucrărilor,
conform	caiet	de	sarcini,	contractului	de	finanţare	si	reglementarilor	legale	in	domeniu,
astfel:	LOT	1:	Construire	şi	dotare	a	două	case	de	tip	familial	(CTF)"	în	judeţul	Constanţa,
comuna	Lumina,	str.	Morii	nr.	79	P	–	lot	4/1/1/13	Menţionăm	că	cele	trei	servicii	de	asistenţă
tehnică	se	achiziţionează	împreună,	formând	un	pachet,	iar	durata	contractului	este	de	la
data	semnării	pana	la	data	expirării	termenului	de	garanţie	al	lucrărilor	pentru	care	s-a
prestat	serviciul	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului,	respectiv	până	la	data
întocmirii	procesului	verbal	de	recepţie	finala	al	lucrărilor.	Prelungirea	termenelor	de
execuţie	al	lucrărilor	de	construcţii,	prin	act	adiţional,	va	conduce	la	prelungirea	contractului
de	servicii	cu	aceeaşi	perioada	de	timp,	fără	modificarea	preţului	contractului..


