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Extindere,	reabilitare,	demolare	si	dotare	scoala	Pietrosani,
Com.	Puchenii	Mari,	Jud.	Prahova

Data
publicarii

15.03.23 Coduri	CPV 45214200-2

Pretul
estimativ:

5.758.001,06	RON	-	5.758.001,06	RON 	 	

Descriere: "Extindere,	reabilitare,	demolare	si	dotare	scoala	Pietrosani,	Com.	Puchenii	Mari,	Jud.
Prahova"	,	conform	celor	cuprinse	in	caietul	de	sarcini	si	proiect	tehnic.Clauza
supensiva:autoritatea	contractanta	a	calculat	valoarea	estimata	conform	NOTEI	DE
SOLICITARE	ACT	ADITIONAL	nr.	1	pentru	ajustarea	valorii	proiectului.	Actul	aditional	nr.	1	la
contractul	de	finantare	este	la	data	prezentei,	in	curs	de	semnare.	Astfel,	se	impune	clauza
suspensiva:Procedura	de	atribuire	a	contractului	de	achiziţie	publică	este	iniţiată	sub
incidenţa	acestei	clauze	suspensive,	în	sensul	că	încheierea	contractului	de	achiziţie	publică
este	condiţionată	de	semnarea	actui	aditional	la	contractul	de	finanţare	nr.
6643/09.02.2021	solicitat	pentru	obiectivul	de	investiţie	"Extindere,	reabilitare,	demolare	si
dotare	scoala	Pietrosani,	Com.	Puchenii	Mari,	Jud.	Prahova".	Având	în	vedere	dispoziţiile	Legii
nr.98/2016	şi	HG	nr.395/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea
Contractantă	precizează	că	va	încheia	contractul	cu	ofertantul	câştigător	numai	în	măsura
în	care	va	avea	la	dispoziţie	fondurile	necesare	realizării	investiţiei,	ce	face	obiectul
prezentei	proceduri	de	achiziţie	asigurate	prin	semnarea	actului	aditional	la	contractului	de
finanţare	cu	organismele	finanţatoare.	Ofertanţii	din	cadrul	acestei	proceduri	înţeleg	că
Autoritatea	Contractantă	nu	poate	fi	considerată	răspunzătoare	pentru	vreun	prejudiciu	în
cazul	anulării	procedurii	de	atribuire,	indiferent	de	natura	acestuia	şi	chiar	dacă	Autoritatea
Contractantă	a	fost	notificată	asupra	existenţei	unui	asemenea	prejudiciu.	Ofertanţii	din
cadrul	acestei	proceduri	acceptă	utilizarea	condiţiilor	speciale	de	mai	sus,	respectiv	a
clauzei	suspensive,	asumându-şi	întreaga	răspundere	în	raport	cu	eventualele	prejudicii	pe
care	le-ar	putea	suferi	în	situaţia	descrisă.	Perioada	maximă	pentru	care	operează	clauza
suspensivă	este	de	2	luni,	astfel	încât,	în	cazul	în	care	condiţia	semnării	contractului	de
finanţare	nu	este	îndeplinită,	procedura	de	atribuire	este	anulată	în	conformitate	cu
prevederile	art.212	alin.(1)	lit.c)	teza	2	din	Legea	nr.98/2016	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.


