

REABILITAREA REȚELOR ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE, TRECEREA DE LA 6KV LA 20KV PENTRU FRONTUL DE CAPTARE ȘI UZINA DE APĂ MĂRTINEȘTI Număr de identificare POIM-SM-CL- 01

I.D.: 54040144

Documente participare:

- CS_CAP3_POIM_CL01.part09.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part08.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part10.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part11.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part12.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part13.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part14.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part15.rar
- Formulare_POIMCL01_29 01 2021.doc
- Anexa FD_Factori evaluare_POIMCL01.doc
- Cap1_Cond Contractuale_POIMCL01.rar
- CS_Formular cadru_POIMCL01_29 01 2021.doc
- CS_CAP2_POIM CL01.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part01.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part02.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part03.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part04.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part05.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part06.rar
- CS_CAP3_POIM_CL01.part07.rar
- FisaDate_DF1105468.pdf
- DUAE_CERERE_102821.xml
- Informare Vizita Amplasament_POIMCL01_semnat.pdf

Data publicarii	09.02.21	Coduri CPV	45315500-3 45311200-2
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.21	Pretul estimativ:	29.378.459,00 RON - 29.378.459,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările de executat constau în: Tronson 1: Stația SM 1 Ștrand - PA1008 Uzina de Apă Mărtinești: Obiectul nr. 01 "Instalații de racordare" - Stația 110/20/6kV SM1 (Ștrand Obiectul nr. 02 "Lucrări în stații": PA 1008 Uzina de Apă Mărtinești Obiectul nr. 03 "Tronson 1": Rețele - Circuitul: LES 20 kV Stația SM 1 Ștrand - PA1008 Uzina de Apa Mărtinești: Tronson 2: Stația 110/20/6kV SM3 (Abator) _ SC 1015 Uzina de Apă Obiectul nr. 01 "Instalații de racordare" - Stația 110/20/6kV SM3 (Abator) Obiectul nr. 02 "Lucrări în stații": Stația de conexiuni 1015 Uzina de Apa (sistem dublu de bare paralele) Obiectul nr. 04 "Tronson 2" Rețele - LES 20 kV Stația 110/20/6kV SM3 (Abator) _ SC 1015 Uzina de Apă" (circuit 1 + circuit 2): Tronson 3: PA1008 Uzina de Apă Mărtinești _ Front Captare Someș Obiectul nr. 05 "Tronson 3" Rețele - Circuitul: LES 20 kV PA1008 Uzina de Apă Mărtinești _ Front Captare Someș"; Posturi de transformare pe anvelopă de beton - PTA nr.1 și PTA nr.2 Tronson 4: PA1008 Uzina de Apă Mărtinești _ SC 1015 Uzina de Apă Obiectul nr. 06 "Tronson 4" Rețele - Circuitele: LES+LEA 20 kV Mărtinești 1; Mărtinești 2; Front Captare Botiz-Someș + JT.puțuri; Posturi de transformare aeriene - PTA nr.1 și PTA nr.2: Tronson 5: SC 1015 Uzina de Apă _ Subtraversare CFR Obiectul nr. 07 "Tronson 5" Rețele - Circuitele: LES+LEA 20 kV Front Captare Noroieni; Front Captare Botiz-Someș și Rezervă subtraversare CFR; Posturi de transformare aeriene - PTA nr.3; PTA nr.4 și PTA nr.5 Tronson 6: Subtraversare CFR _ Front Captare Botiz-Someș str.Gorunului Mun.SM Obiectul nr. 08 "Tronson 6" Rețele - Circuitul: LES+LEA 20 kV Front Captare Botiz-Someș; Posturi de transformare pe anvelopă de beton - PTA nr.3; PTA nr.4 și PTA nr.5: Tronson 7: Subtraversare CFR _ Front Captare Noroieni, Obiectul nr. 09 "Tronson 7" Rețele - Circuitul: LES+LEA 20 kV Front Captare Noroieni; Posturi de transformare pe anvelopă de beton - PTA nr.6 ÷ PTA nr.16; Post de transformare aeriană - PTA nr.6 Instalații automatizare și SCADA Obiectul nr. 10 "Fibra optică și SCADA" Lucrări civile Obiectul nr. 11 "Construcții si instalații prize si iluminat _ SC 1015 Uzina de Apă" Gard împrejmuire și porți; Amenajare clădire Instalații electrice interioare Obiectul nr. 11 "Construcții si instalații prize si iluminat _ SC 1015 Uzina de Apă" Instalații electrice interioare si exterioare, prize si iluminat Durata de executie a lucrărilor din cadrul contractului este 24 de luni (cerință minimă). Termenii și condițiile contractului includ și o garanție a lucrărilor de 36 de luni. In conformitate cu prevederile art.172, alin.(1) din Legea nr.99/2016, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenelor-limită stabilite de entitatea contractantă. Entitatea contractanta stabileste urmatoarele 2 (doua) termene limita de solicitari/raspuns la solicitari de clarificari: - 44 zile/32 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - 34 zile/22 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art.29, alin.(3) din HG nr.394/2016, entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit, si anume 34 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
