

## **Lucrări de execuție și dotări aferente obiectivului de investiții "Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean Urgență Slobozia", cod SMIS 119070**

I.D.: 54107962

Documente participare:

- FisaDate\_DF1105599.pdf
- cu si autorizatie desfiintare-semnat.pdf
- autorizatie construire upu-semnat.pdf
- deviz general upu bun 1-semnat.pdf
- grafic de executie-semnat.pdf
- upu cu-semnat.pdf
- instalatii sanitare 1.rar-semnat
- instalatii sanitare 2.rar-semnat
- instalatii termice 1.rar-semnat
- instalatii termice 2.rar-semnat
- instalatii gaze medicale-semnat.rar
- rezistenta 2.rar-semnat
- rezistenta 1.rar-semnat
- rezistenta 3.rar-semnat
- rezistenta 4.rar-semnat
- rezistenta 5.rar-semnat
- rezistenta 6.rar-semnat
- rezistenta 7.rar-semnat
- rezistenta 8.rar-semnat
- ACORD CONTRACTUAL-semnat.pdf
- ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI-semnat.docx
- ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1-semnat.pdf
- Clauze contractuale-semnat.pdf
- Formular cadru propunere tehnica-semnat.pdf
- Formular Propunere tehnica - Lucrari-semnat.docx
- Formulare-semnat.docx
- FORMULARE-semnat.pdf
- Hotarari CJI-semnat.pdf
- arhitectura 1.rar-semnat
- arhitectura 2.rar-semnat
- arhitectura 3.rar-semnat
- arhitectura 4.rar-semnat
- arhitectura 5.rar-semnat
- arhitectura 6.rar-semnat
- arhitectura 7.rar-semnat
- arhitectura 8.rar-semnat
- arhitectura 9.rar-semnat
- arhitectura 10.rar-semnat
- arhitectura 11.rar-semnat
- arhitectura 12.rar-semnat
- dtoe-semnat.rar
- Fise tehnice-semnat.rar
- dosar devize fara valori 1.rar-semnat
- dosar devize fara valori 2.rar-semnat
- dosar devize fara valori 3.rar-semnat
- arhitectura 13.rar-semnat
- arhitectura 14.rar-semnat
- arhitectura 15.rar-semnat
- instalatii electrice 1.rar-semnat
- instalatii electrice 2.rar-semnat
- instalatii electrice 4.rar-semnat

- instalatii electrice 3.rar-semnat
- dosar general 1.rar-semnat
- dosar general 2.rar-semnat
- DUAЕ\_CERERE\_103193.xml
- Clarificari din partea autoritatii contractante-semnat.pdf

---

Data publicarii	11.02.21	Coduri CPV	45000000-7 33100000-1 45111100-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.03.21	Pretul estimativ:	7.047.415,68 RON - 7.047.415,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Prin contract sunt propuse lucrări de extindere și modernizare a UPU, refuncționizarea și amenajarea UPU, dotarea UPU cu echipamente specifice moderne, de ultimă generație. ETAPA 1 -Organizare de șantier; -Demolare: conform documentație; ETAPA 2 - Execuție lucrări în conformitate cu documentațiile tehnice (PT+DDE, POE) cu respectarea tuturor prevederilor legislației incidente, în vigoare, se vor realiza lucrări de investiții la construcția existentă, lucrări de extindere, lucrări de amenajare a terenului, lucrări de realizare a utilităților necesare funcționării Unității de Primire Urgențe. ETAPA 3 - Furnizare, instalare și punere in functiune a utilajelor, echipamentelor tehnologice și funcționale care necesită montaj; -Furnizare dotări (echipamente medicale); -Pregătirea personalului de exploatare pentru utilizarea corectă a utilajelor, echipamentelor tehnologice și medicale; -Probe tehnologice și teste. Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 7.047.415,68 lei fără TVA, Moneda: RON Din care : - Lucrari (C+M, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj) : 3.432.022,57 - dotari: 3.615.393,11 Valoarea estimată a contractului nu conține cheltuieli diverse și neprevazute. Valoarea estimată a contractului NU CONTINE SUME PROVIZIONATE/REZERVE DE IMPLEMENTARE. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile.

---