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Descriere: Obiectul	contractului	îl	constituie	:	Proiectare	şi	execuţie	pentru	realizarea	obiectivul	de
investiţii	“CONSTRUIRE	SPITAL	CLINIC	DE	PNEUMOFTIZIOLOGIE	ŞI	BOLI	INFECŢIOASE	,	BRAŞOV	".
Valoarea	totală	a	achiziţiei	este	de	389.131.226,67	lei	fără	TVA;	Valoare	estimată	servicii
proiectare:	16.117.436,35	lei	fără	T.V.A,	Valoare	estimată	execuţie	lucrări:	373.013.790,32
lei	fără	T.V.A.	In	urma	prezentei	proceduri	se	vor	achizitiona	urmatoarele:	-	Documentatia
tehnica	proiect	tehnic	impreuna	cu	detaliile	de	executie	si	caietele	de	sarcini	cu	listele	de
cantitati	de	lucrari	si	formularele	conform	HG	907/	2016	-	(D.T.P.Th.+C.S.+D.E.);	-
Documentia	tehnica	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	construire	conform	cerintelor	din
certificatul	de	urbanism	si	a	legii	nr.	50/1991	actualizatd	-	(D.T.A.C.);	-	Documentia	tehnica
pentru	organizarea	executiei	conform	cerintelor	din	certificatul	de	urbanism	si	a	legii	nr.
50/1991	actualizata	-	(D.T.O.E.);	-	Obtinerea	avizelor	si	acordurilor	conform	certificatului	de
urbanism	si	a	legislatiei	in	vigoare	(fara	plata	taxelor	aferente);	-	Asistenta	tehnica	de
specialitate	pe	perioada	implementarii	proiectului.	-	Executia	lucrarilor	Dotările	şi
echipamentele	care	nu	se	pun	în	operă	şi	nu	contribuie	la	realizarea	şi	menţinerea,	pe
întreaga	durată	de	existenţă	a	construcţiilor,	a	cerinţelor	fundamentale	aplicabile,	în
conformitate	cu	prevederile	Legii	nr.	10/1995,	republicată,	incluse	în	documentaţia	tehnică,
nu	fac	obiectul	prezentei	proceduri	(ex.	achizitia	de	mobilier,	dotări	şi	echipamente
medicale,	etc	).	Acestea	se	vor	achizitiona	separat,	în	cadrul	unei	proceduri	de	achiziţie
distincte.	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau
informaţii	suplimentare,	numai	prin	SICAP,	cu	cel	puţin	20	zile	înainte	de	data	limită	de
depunere	stabilită	pentru	depunerea	ofertelor,	conform	art.	160	alin.	(1)	şi	alin.	(2)	din
Legea	98/2016.	În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	au
fost	adresate	în	termenul	prevăzut	anterior,	răspunsurile	autorităţii	contractante	vor	fi
publicate	în	SICAP	cu	cel	puţin	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor,
conform	art.	161	alin.(1)	din	Legea	98/2016,	autoritatea	contractantă	urmând	să	nu	dea
curs	solicitărilor	adresate	prin	altă	modalitate	de	comunicare	sau	la	un	alt	termen	decât	cel
stabilit.


