

## **IF - CL R02: EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT-URILE 1 DECEMBRIE, DARASTI, COPACENI**

I.D.: 67740478

### Documente participare:

- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part12.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part11.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part13.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part14.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part02.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part15.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part16.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part17.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part18.rar
- Cap. 4 Caiet de sarcini - Liste de cantitati.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part01.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part02.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part03.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part04.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part05.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part06.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part07.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part08.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part09.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part10.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part11.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part12.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part13.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part14.rar
- Cap. 5 Caiet de sarcini - Inf. parte din contract.part15.rar
- IF-CL R02 Formulare v2.doc
- Cap. 6 - Informatii care nu fac parte din contract.rar
- FisaDate\_DF1142444.pdf
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part10.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part09.rar
- Cap. 1 Date referitoare la contract.rar
- Cap. 2 Caiet de sarcini - Specificatii.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part08.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part01.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part04.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part03.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part05.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part06.rar
- Cap. 3 - Caiet de sarcini - Planse.part07.rar
- DUAE\_CERERE\_167392.xml

---

Data publicarii	03.04.22	Coduri CPV	45231300-8 45232150-8 45232152-2 45232400-6 45233142-6 71321000-4
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	16.05.22	Pretul estimativ:	76.128.383,58 RON - 76.128.383,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Activitatile de executie pentru "IF-CL R02 -- EXTINDEREA SI REABILITAREA RETELELOR DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN UAT-URILE 1 DECEMBRIE, DARASTI, COPACENI " Are in componenta sa lucrari de alimentare cu apa si canalizare aferenta UAT 1 Decembrie, Copaceni si Darasti astfel: Obiect 1. Sistem de alimentare cu apa in localitatea 1 Decembrie; 1.1. Aductiune apa tratata de la GA Jilava pana la GA 1 Decembrie; 1.2. Reabilitare Retea de distributie in localitatea 1 Decembrie; 1.3. Extindere Retea de distributie in localitatea 1 Decembrie; Obiect 2. Sistem de evacuare ape uzate in localitatea 1 Decembrie; 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea 1 Decembrie; Obiect 3. Sistem de alimentare cu apa in localitatea Copaceni; 3.1. Reabilitare sistem de distributie apa in localitatea Copaceni; 3.2. Extindere sistem de distributie apa in localitatea Copaceni; Obiect 4. Sistem de canalizare in localitatea Copaceni 4.1. Extindere retea canalizare in localitatea Copaceni; Nota: In cadrul prezentei investitii nu sunt propuse lucrari pentru sistemul de alimentare cu apa UAT Darasti; Obiect 5. Sistem de canalizare in localitatea, Darasti, 5.1. Extindere retea canalizare in in localitatea Darasti; Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.3, este de 1575 zile din care 480 de zile Executie Lucrari si 1095 zile perioada de garantie. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 76,128,383.58 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 753,910.55 lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie; b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; c) Testare si punere in functiune; d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar; e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile; f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului; Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---