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Descriere: Activitatile	de	executie	pentru	"IF-CL	R02	––	EXTINDEREA	SI	REABILITAREA	RETELELOR	DE
ALIMENTARE	CU	APA	SI	CANALIZARE	IN	UAT-URILE	1	DECEMBRIE,	DARASTI,	COPACENI	"	Are	in
componenta	sa	lucrari	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare	aferenta	UAT	1	Decembrie,
Copaceni	si	Darasti	astfel:	Obiect	1.	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in	localitatea	1	Decembrie;
1.1.	Aductiune	apa	tratata	de	la	GA	Jilava	pana	la	GA	1	Decembrie;	1.2.	Reabilitare	Retea	de
distributie	in	localitatea	1	Decembrie;	1.3.	Extindere	Retea	de	distributie	in	localitatea	1
Decembrie;	Obiect	2.	Sistem	de	evacuare	ape	uzate	in	localitatea	1	Decembrie;	2.1.
Extindere	retea	canalizare	in	localitatea	1	Decembrie;	Obiect	3.	Sistem	de	alimentare	cu	apa
in	localitatea	Copaceni;	3.1.	Reabilitare	sistem	de	distributie	apa	in	localitatea	Copaceni;
3.2.	Extindere	sistem	de	distributie	apa	in	localitatea	Copaceni;	Obiect	4.	Sistem	de
canalizare	in	localitatea	Copaceni	4.1.	Extindere	retea	canalizare	in	localitatea	Copaceni;
Nota:	In	cadrul	prezentei	investiţii	nu	sunt	propuse	lucrari	pentru	sistemul	de	alimentare	cu
apa	UAT	Darasti;	Obiect	5.	Sistem	de	canalizare	in	localitatea,	Darasti,	5.1.	Extindere	retea
canalizare	in	in	localitatea	Darasti;	Durata	Contractului	prevazuta	la	Sectiunea	II.3,	este	de
1575	zile	din	care	480	de	zile	Executie	Lucrari	si	1095	zile	perioada	de	garantie.	Valoarea
estimata	fara	diverse	si	neprevazute	este	de	76,128,383.58	Lei	fara	TVA.	Valoarea	estimata
a	contractului	include	Sume	Provizionate	in	valoare	totala	de	753,910.55	lei,	pentru
racordarea	obiectivelor	la	reteaua	nationala	de	electricitate.	Lucrarile	se	refera	la:	a)
Lucrari	de	constructie;	b)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice;	c)
Testare	si	punere	in	functiune;	d)	Monitorizarea	si	acordarea	de	asistenta/consultanta
personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este
necesar;	e)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor
de	36	luni,	respectiv	1095	zile;	f)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului;
Numarul	de	zile	până	la	care	operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	este	de	20
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare,	in	a	11-a	zi
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


