

Execuție lucrări în cadrul proiectului privind "Modernizare și extindere infrastructură de apă, canal în comuna Fărcașa, județul Maramureș"

I.D.: 93446601

Documente participare:

- Plan_SSM_.pdf
- Hidroedilitare-Parti_scrise_sembrate.rar
- FisaDate_DF1204361.pdf
- DUAЕ_CERERE_256910.xml
- Doc_managementul_traficului_.pdf
- Caiet_de_sarcini_.pdf
- BIE.pdf
- Borderou_planse.pdf
- B_Electrice-Parti_desenate.rar
- B_Constructii_-_Parti_desenate.rar
- A_Electrice-Parti_scrise.rar
- A_Constructii-Parti_scrise.rar
- 10_ATR_FORAJ_F13.pdf
- 9_ATR_SPAU_25.pdf
- 8_ATR-FOAJ_F11.pdf
- 7_ATR_SPAU_22.pdf
- 6_ATR_SPAU_24_.pdf
- 4_Referat_de_specialitate_Saac.pdf
- 4_FORMULARE.docx
- 4_ATR_SP3.pdf
- 5_ATR_SP4.pdf
- 3_Contract_de_lucrari.docx
- 3_ATR_SP2.pdf
- 2_Studiu_hidrologic_.pdf
- 2_ATRSP1.pdf
- 1LS_.pdf
- 12_Memoriu_general.pdf
- 1_ATR-SPAU_21.pdf
- 3_Studiu_Geo_.pdf
- #_Doc_economica.pdf
- B_Hidroedilitare-Parti_desenate.rar
- Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1204361.pdf
- raspuns_solicitare_clarificari.pdf
- Raspuns_solicitare_clarificari_2.pdf

Data 16.02.24 Coduri CPV 45231300-8 45232150-8 45232400-6 45232431-2 71323100-9
publicarii

Termenul 11.03.24 Pretul estimativ: 17.517.416,40 RON - 17.517.416,40 RON
limita
pentru
depunere:

Descriere: Se solicită executarea unor lucrări de modernizare și extindere infrastructură apă, canal în comuna Fărcașa, județul Maramureș, în cadrul proiectului privind " Modernizare și extindere infrastructură de apă, canal în comuna Fărcașa, jud. Maramureș" Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare in a-7-a zi înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 Valoarea estimata este de 17.517.416,4 lei, fără TVA, si este compusa din: -Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții - Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza, din care: subcap. 4.1 Constructii si instalatii subcap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și functionale subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj subcap. 4.5 Dotari - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - Subcapitolul organizare de santier - Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 6.1. Pregatire personal de exploatare 6.2 Probe tehnologice și teste Valoarea estimata a contractului de achiziție NU CUPRINDE suma aferenta cheltuielilor diverse și neprevazute stabilita în bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3.) respectiv suma de 494.865 lei (fără TVA), aceasta putând fi accesata, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume, respectiv în condițiile prevazute din clauzele contractului de achiziție publica și în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 (Cheltuielile diverse și neprevazute NU vor face obiectul ofertei financiare) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile necesare pentru realizarea tuturor activităților contractului. Pentru lucrările aferente cap. 5.1. Organizării de șantier fiecare ofertant are obligația de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele.
