

## " AMENAJARE CENTRU DE RELATII CU UTILIZATORII - ETAPA 3 CRU Focsani"

I.D.: 68682687

Documente participare:

- Form.elig. 11.07.2019 PS.doc
- I-21-4008 AMENAJARE CRU pentru SICAP.rar
- FisaDate\_DF1142837.pdf
- DUAE\_CERERE\_167998.xml

---

Data publicarii	05.04.22	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	04.05.22	Pretul estimativ:	755.510,77 RON - 755.510,77 RON

---

Descriere: Documentatia tehnico - economica intocmita conform HG nr. 907/2016 a fost elaborata conform Aviz CTE nr.Z 64/24.02.2022 elaborat de Serv.Proiectare SDEE FOC Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 755.510,77 lei, conform Referat de necesitate DMI Nr.27712/07.03.2022 inregistrat la SAL cu nr.59774/25.03.2022, rezultata din devizul general al lucrarii faza PTE , intocmit conform HG nr. 907/2016 din care: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0.00 lei. B.Valoarea estimata a contractului: 755.510,77 lei compusa din: - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 555,83 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 745.894,94 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 9.060,00 lei

---