

**Servicii de proiectare tehnică fazele DTAC si PT+CS+DE,
asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție lucrari
pentru obiectivul de investiție "REABILITARE, RESTAURARE,
MODERNIZARE ȘI CONSOLIDARE IMOBIL PALATUL CULTURII"**

I.D.: 88281981

Documente participare:

- Piese Scrise_230407.pdf
- Studiu de parament PALATUL CULTURII PLOIESTI FINAL STAMPILAT.pdf
- Studiu geotehnic_Scan_BB_230517.pdf
- Studiu si documentar fotografic Palatul Culturii din Ploiesti - ist.TG arh. SA arh.IM semnat.pdf
- Studiu topografic-PAD avizat.pdf
- Studiu Topografic-PV Receptie.pdf
- Piese Desenate_230523.pdf
- FisaDate_DF1193646.pdf
- Caiet de Sarcini - revizuit.pdf
- 4.Contract_PE_HG_1.-PALATUL CULTURII- revizuit.doc
- 6.Formulare PE PALAT- revizuite.doc
- DUAE_CERERE_242182.xml
- .Contract_PE_HG_1.- PE REVIZUIT- FINAL CU MODIFICARILE LEGISLATIVE.doc
- Anexa nr.2 la Clarificarea din oficiu.pdf
- Anexa nr.1 la Clarificarea din oficiut.pdf
- Clarificare din oficiu nr.25996.pdf
- Clarificare din oficiu nr.2.pdf
- EN1050820.docx
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1193646.pdf
- Raspuns consolidat 27257.pdf

Data publicarii 20.10.23 Coduri CPV 45212314-0 45200000-9 45310000-3 71322000-1 71356200-0

Termenul limita pentru depunere: 22.11.23 Pretul estimativ: 66.747.481,18 RON - 66.747.481,18 RON

Descriere: La baza proiectului se afla dorinta de conservare, protejare si pastrare a patrimoniului cultural iar prin atingerea obiectivului preconizat, se va realiza cresterea si refacerea infrastructurii locale, dezvoltarea si diversificarea economiei locale si imbunatatirea mediului de viata. Odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, judetul Prahova, a ajuns in spatiul european si are ca obiectiv formarea unui viitor, care pe deoparte prin concordanta cu politicile si teoriile europene de dezvoltare, sa poata raspunde durabil problemelor sociale, economice si de mediu si, pe de alta parte, sa poata face fata si noilor exigente ale competitivitatii, ceea ce denota oportunitatea realizarii investitiei. Scopul investitiei este cresterea calitatii vietii si diversificarea ofertei culturale si implicit a dezvoltarii durabile a judetului Prahova. Existenta unor cladiri, monumente istorice, aflate intr-o stare precara face imposibila utilizarea si valorificarea cladirilor la capacitate maxima, ceea ce denota necesitatea reabilitarii infrastructurii zonelor protejate ca entitati culturale traditionale si din perspectiva imaginii socio-culturale a zonei, care ar duce la cresterea nivelului cultural al locuitorilor municipiului, la stimularea activitatilor de turism, precum si la mentinerea traditiilor si a mostenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea zonei, la dezvoltarea infrastructurii sociale, in vederea atingerii unui nivel de dezvoltare necesar integrarii in structurile europene, dar si la pastrarea specificului local si conservarea valorilor din aceasta zona. Dat fiind ca imobilul propus pentru reabilitare are o valoare deosebit de importanta si un aspect unitar, datorita faptului ca se afla inscris in lista monumentelor istorice, iar unele detalii arhitecturale sunt in stare avansata de degradare iar cele neafectate odata cu trecerea timpului si neluarea unor masuri de reconditionare urgente, sunt in pericol de degradare, rezulta faptul ca investitia este o necesitate si din punct de vedere istoric-cultural. Principalele obiective ce se urmaresc prin realizarea acestei investitiei sunt: Promovarea specificului cultural local si protejarea mostenirii culturale a orasului; Promovarea valorilor; Conservarea, protejarea si pastrarea patrimoniului; Cresterea calitatii vietii locuitorilor din punct de vedere cultural; Diversificarea ofertei culturale locale; Dezvoltarea judetului Prahova; Infrumusetarea orasului Ploiesti; Pentru realizarea obiectivului de investitii si punerea acestuia in functiune sunt planificate la nivelul autoritatii contractante derularea activitatilor si initiativelor incluse in tabelul de mai jos: Elaborarea documentatiilor tehnico - economice, fazele PAC/DTAC si PT+CS+DDE, inclusiv Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor, inclusiv obtinerea acestora de catre ofertant in numele beneficiarului.-3 luni Executia lucrarilor si asigurarea accesului la servicii conexe (asistenta tehnica, supervizare)-24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor de executie Autoritatea contractantă va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 22 zile.
