

---

## **Proiectare, execuție lucrari și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: "Extindere, modernizare și dotare sediu primarie comuna Baleni, județul Dambovita"**

I.D.: 80869615

---

Data publicarii	13.04.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.995.631,69 RON - 3.995.631,69 RON

---

Descriere: DESCRIEREA INVESTIȚIEI Particularități ale amplasamentului Pe amplasament se află următoarele construcții :C3- Corp Primarie -S=198 mp. construcție ce face obiectul investitiei;Construcții ce NU fac obiectul investitiei : C1 - Clădire Primărie Corp1 - Sc=281 mp;C2 - Anexa - Sc=101 mp.→relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile -la nord - proprietate particulara/ sediu politie = 8.67 m -la sud - DJ 711 = 22.36 m -la est - Str. Brazilor = 8.85 m-la vest -Sergentu Sebastian = 2.12 m.Accesul se poate realiza pietonal si carosabil din DJ 711.Studii de teren- Studiu geotehnic Nr. 213/05.2021 elaborat de SC GEOVISIONS SRL, ING. C-tin Samoila - verificat Af. de ing. Maria Samoila verifcator atestat SR MTCT- Nr. 06593, Nr. Referat 2848/25.02.2021;- Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;- Expertiza Tehnica Nr. 944/16.06.2021 intocmit de expert atestat MLPAT SR. 137 A1-A2-A3, Dipl. Ing. Ionel A. Belgun;- Audit energetic elaborate de SC CAD DESIGN & BUILDING SRL - ing. Valentina MANEA- Scenariu de Securitate la Incendiu Preliminar - S.C. PRIMAVERA URBAN CONSTRUCT CONSULTING S.R.L.. DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE SI EXECUTIE Durata de realizare a investitiei: (PAC+PT+CS+DE, Executie) este de 21 luni (630 zile): •3 luni (90 zile) proiectare;•18 luni (540 zile) executie lucrari.

---