

"Reabilitare fațada, reparații platforme, iluminat, acces intrări în clădirea de călători stația CF Timișoara Nord și reparații acces peron linia 1+acces tunel pietonal" (proiectare și execuție)

I.D.: 47725424

Documente participare:

- AUDIT ENERGETIC CORP 2.pdf 6
- Aviz CTE CNCF CFR Tm Nord.PDF 8
- AUDIT ENERGETIC CORP 5.pdf 7
- AVIZE.pdf 9
- CF.pdf 10
- CU.pdf 11
- EXPERTIZA 2.pdf 12
- FANTANA PIATETA DETLII DE EXECUTIE.pdf 13
- FANTANA PIATETA PLAN FUNDATII.pdf 14
- FATADA EXT EX SI PROP.pdf 15
- FATADA LATERAL DREAPTA.pdf 16
- FATADA LATERAL STANGA.pdf 17
- FATADA PRINCIPALA EXISTENTA SI PROPUSA .pdf 18
- ILUMINAT ARHITECTURAL FATADA PRINCIPALA.pdf 19
- memoriu DALI.pdf 20
- PLAN DE INCADRARE.pdf 21
- PLAN DE SITUATIE EXISTENT.pdf 22
- PLAN DE SITUATIE PROPUS.pdf 23
- AUDIT ENERGET.CORP 1.pdf 5
- AUDIT EN CORP 4 CONTINUARE.pdf 2
- Caiet de sarcini.PDF
- AUDIT EN CORP 4.pdf 3
- AUDIT ENER.G.CED.pdf 4
- Formulare lucrari in Timisoara Nord
- PLAN SUBSOL PROPUS C1 SI C3.pdf 36
- PLN INST.ALARMA LA INCENDIU.pdf 37
- SCENARIU 1 PERSPECTIVE 1.pdf 38
- SCENARIU 1 PERSPECTIVE 2.pdf 39
- SCENARIU 1 PERSPECTIVE 3.pdf 40
- SECTIUNE AA EXISTENTA SI PROPUSA.pdf 41
- SECTIUNE BB EXISTENTA SI PROPUSA.pdf 42
- STUDIU GEO.pdf 43
- A.ENERG CORP 3.pdf 1
- PLAN INST ILUMINAT SI CURENTI SLABI.pdf 24
- PLAN INVELITOARE EXISTENT.pdf 25
- PLAN INVELITOARE PROPUS.pdf 26
- PLAN MEZANIN EXISTENT C3.pdf 27
- PLAN MEZANIN PROPUS C3.pdf 28
- PLAN PARTER EXISTENT.pdf 29
- PLAN PARTER PROPUS C3.pdf 30
- PLAN PIATETA PROPUSA.pdf 31
- PLAN SITUATIE STALPI ILUMINAT PIATETA.pdf 32
- PLAN SUBSOL CORP C3 EXISTENT.pdf 33
- PLAN SUBSOL CORP C3 PROPUS.pdf 34
- PLAN SUBSOL EXISTENT C1 SI C3.pdf 35
- model contract.PDF
- FisaDate_DF1088113.pdf
- DUAE_CERERE_73897.xml

Termenul limita pentru depunere: 06.08.20 Pretul estimativ: 17.605.391,14 RON - 17.605.391,14 RON

Descriere: Valoarea estimata a contractului este de 17.605.391,14 lei fără TVA, repartizata astfel : - Proiectare : 923.500,00; - Execuție : 16.631.891,14; - Organizare de santier : 50.000,00. Se prevăd a se executa : lucrari de consolidare a elementelor structurale, de reabilitare termica cu modernizarea finisajului exterior, realizarea unei instalatii centralizate de ventilatie,lucrari de amenajare a pietetei garii, lucrari de interventii la peronul liniei 1 si la tunelul pietonal. Potențialii ofertanți vor depune solicitările de clarificări prin intermediul SEAP până în a 15 -a zi calendaristică înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în a 10-a zi calendaristică înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.
