
Proiectare și execuție închidere depozit neconform Tecuci, stație de transfer și stație de compostare Tecuci, stație de transfer Târgu Bujor - Sistem de management integrat al deșeurilor in judetul Galati

I.D.: 45509548

Documente participare:

- Model contract.docx
- FisaDate_DF1081291.pdf
- documentatie tehnica.part2.rar
- documentatie tehnica.part3.rar
- CS ID Rates-Tecuci rev2.pdf
- CS ST si SC Tecuci rev.pdf
- Formulare Oferta financiara inchidere dep neconf Rates-Tecuci.docx
- Formulare Oferta financiara ST SCTecuci SC TgB.docx
- Formulare rev.docx
- documentatie tehnica.part1.rar
- DUAЕ_CERERE_62382.xml
- DUAЕ_CERERE_62381.xml
- SF SMID Galati.pdf

Data publicarii	10.04.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.05.20	Pretul estimativ:	53.973.820,00 RON - 53.973.820,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lot 1 - Proiectare si executie închidere depozit neconform Tecuci - valoare estimata 21.146.252 lei fara TVA Proiectare fazele PT+DE, verificare tehnica, avize, acorduri autorizatie de construire, asistenta tehnica - 901.685 lei fara TVA, astfel: - Studii teren = 337.055 lei - Documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii = 38.280 lei - Proiect tehnica si Detalii de executie = 478.500 lei - Asistenta tehnica pe timpul executiei = 47.850 lei Executie lucrari - 20.244.567 lei fara TVA, astfel: - C+M = 19.444.567 lei din care organizare de santier 200.000 lei; - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj= 650.000 lei - Dotari = 50.000 lei - Cheltuieli pentru probe tehnologice = 100.000 lei Cheltuielile diverse si neprevazute - 1.713.774 lei (nu sunt incluse în valoarea estimată totală si nu se vor licita) Lot 2 - Proiectare si executie statie de transfer si statie de compostare Tecuci, statie de transfer Targu Bujor - 32.827.568 lei fara TVA 2.1 Proiectare si executie statie de transfer si statie de compostare Tecuci - 24.495.237 lei fara TVA Proiectare fazele PT+DE, verificare tehnica, avize, acorduri autorizatie de construire, asistenta tehnica - 865.484 lei fara TVA, astfel: - Studii teren = 302.705 lei - Documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii = 44.665 lei - Proiect tehnica si Detalii de executie = 446.650 lei - Asistenta tehnica pe timpul executiei = 71.464 lei Executie lucrari - 23.629.753 lei fara TVA, astfel: - C+M = 15.305.753 lei din care OS 248.000 lei; - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj= 2.588.000 lei - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj = 5.613.000 lei - Dotari = 8.000 lei - Cheltuieli pentru probe tehnologice = 115.000 lei Cheltuielile diverse si neprevazute - 708.552 lei (nu sunt incluse în valoarea estimată totală) 2.2 Proiectare si executie Statie de transfer Targu Bujor - 8.332.331 lei fara TVA Proiectare fazele PT+DE, verificare tehnica, avize, acorduri autorizatie de construire, asistenta tehnica - 563.671 lei fara TVA, astfel: - Studii teren = 349.275 lei - Documentatii pentru obtinere avize/ acorduri/ autorizatii = 13.832 lei - Proiect tehnica si Detalii de executie = 172.900 lei - Asistenta tehnica pe timpul executiei = 27.664 lei Executie lucrari - 7.768.660 lei fara TVA, astfel: - C+M = 4.818.660 lei din care organizare de santier 92.000 lei; - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj= 640.000 lei - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj = 2.147.000 lei - Dotari = 8.000 lei - Cheltuieli pentru probe tehnologice = 155.000 lei Cheltuielile diverse si neprevazute - 481.866 lei (nu sunt incluse în valoarea estimată totală) Se pot solicita clarificari intr-un termen ce nu va depasi 20 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. AC va raspunde o singura data la toate solicitarile de clarificari primite in termen de 11 zile pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
