
I.D.:	96258955

Reabilitare	strazi	municipiul	Medias	-	strada	Valea	Adanca,
inclusiv	pod	peste	Valea	Mosnei	(proiectare	si	execuţie)

Documente	participare:
Extras	CF	str	Valea	Adanca.pdf
Formulare	Valea	Adanca.doc
Memoriu	DALI	Reabilitare	Valea	Adanca.pdf
Model	contract	Reabilitare	V	Adanca.doc
Parte	Desenata	Reabilitare	Valea	Adanca.rar
Studiu	geotehnic	str	Valea	Adanca.pdf
FisaDate_DF1212478.pdf
CU	Reabilitare	Valea	Adanca.pdf
Documentatie	TOPO	Valea	Adanca.rar
ET	Drum	str	Valea	Adanca.pdf
ET	pasarela	pietonala	str	Valea	Adanca.pdf
ET	pod	Valea	Adanca.pdf
Anexa	1	la	Documentatia	de	atribuire	Valea	Adanca.pdf
Aviz	Apele	romane	str	V	Adanca.rar
Avize	str	Valea	Adanca.rar
Calcul	structuri	rutiere	str	V	Adanca.pdf
CS	Reabilitare	Valea	Adanca.pdf
DUAE_CERERE_277294.xml

Data
publicarii

23.04.24 Coduri	CPV 45233000-9	45221111-3	45232130-2	71322500-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

23.05.24 Pretul	estimativ: 5.200.833,01	RON	-	5.200.833,01	RON

Descriere: Obiectul	achiziţiei/contractului	vizează	lucrări	de	reabilitare/extindere	a	sistemului	rutier,
construcţie	pod	cu	tablier	compus	de	tip	GIB,	amenajare	albie	şi	reabilitare	pasarelă
pietonală,	reabilitare	reţea	de	canalizare	pluvială,	amenajarea	de	locuri	de	parcare,	zone
verzi	şi	trotuare,	sistem	de	cablaj	metropolitan,	şi	reprezintă	o	cerinţă	la	nivel	naţional,
astfel	încât	România,	în	integralitatea	ei,	să	devină	un	spaţiu	construit	eficient,	în	care	toţi
locuitorii	să	aibă	acces	egal	la	resurse,	să	beneficieze	de	creşterea	calităţii	vieţii	şi	să	se
faciliteze	dezvoltarea	comunităţilor	în	funcţie	de	potenţialul	acestora	şi	de	strategiile	de
dezvoltare	durabilă,	pe	principii	de	competitivitate	şi	coeziune	teritorială.	Servicii	de
proiectare:	documentaţia	tehnică	pentru	autorizarea	executării	organizării	lucrărilor	DTOE,
Proiect	tehnic	de	execuţie,	Detalii	de	execuţie,	Caiete	de	sarcini,	Devizele	valorice,	Liste	cu
cantităţi	de	lucrări,	inclusiv	pentru	organizarea	de	şantier,	documentaţiile	tehnice	necesare
în	vederea	obţinerii	avizelor/acordurilor/autorizaţiilor,	inclusiv	documentaţiile	necesare
pentru	actualizarea	avizelor/acordurilor	obţinute	în	faza	DALI,	precum	şi	a	oricăror	alte	studii,
expertize	şi/sau	documente	solicitate	prin	certificatul	de	urbanism,	documentaţia	tehnică
pentru	autorizarea	lucrărilor	de	construcţii	DTAC,	Graficul	general	de	realizare	a	investiţiei,
devizul	general	actualizat	la	terminarea	lucrărilor	din	care	să	reiasă	valoarea	finală	a
lucrărilor	executate,	documentaţia	privind	exploatarea,	repararea,	întreţinerea,	urmărirea
comportării	în	timp	şi	postutilizarea	construcţiei,	întocmirea	unor	studii	specifice	(dacă	este
cazul);	Obţinerea	avizelor	conform	CU,	precum	şi	plata	taxelor	aferente	acestora	intră	in
sarcina	ofertantului.	•	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	durata	de	execuţie	a
lucrărilor;	•	Execuţie	lucrări	aferente	obiectivului	de	investiţii


