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Descriere: II.1.4)	Descriere	succintă:	Obiectivul	de	investiţii	"Reabilitarea,	modernizarea	strazi",	este
inclus	în	lista	obiectivelor	de	investiţii	parte	componenata	Strategiei	de	Dezvoltare	Locala	si
demarate	din	anul	2019,	cu	finanţare	din	bugetul	local	si	bugetul	Consiliului	Judetean
Dambovita	conform	contract	de	asociere	nr.167/4/09.01.2020.	Terenul	pe	care	se
desfasoara	investitia	se	afla	in	intravilanul	municipiului	Moreni	si	este	in	administrarea
primariei.	Situatia	suprafetelor	(mp)	si	a	dimensiunilor	in	plan	(m)	este	prezentata	in
urmatorul	tabel:	1	Bld.	Panduri	L=345.00,	l=7.00-17.00,	S=4109.60	2	Str.	Panduri
L=215.00,	l=	7.00,	S=	1656.00	3	Str.	Ion	Negoescu	L=561.00	l=4.00-7.00	S=4266.80	4	Str.
Eroilor	L=481.00	l=7.00	S=4184.80	TOTAL	lungime	totala	=	1602.00	m	,	respectiv	supratata
=	14217.20mp	Ofertanţii	au	posibilitatea	să	viziteze	şi	să	examineze	atât	amplasamentul
obiectivului	de	investiţii	cât	şi	împrejurimile	acestuia	pentru	a	putea	evalua	din	punct	de
vedere	al	cheltuielilor,	riscurilor	şi	a	tuturor	datelor	necesare	la	elaborarea	ofertei.
Proiectare	si	executie	de	lucrari	pentru	obiectivul	"Reabilitarea,	modernizarea	strazi	",
judetul	Dambovita	cuprinde:	Servicii	de	proiectare	-	Proiectul	tehnic	va	fi	intocmit	in
conformitate	cu	prevederile	H.G.	nr.	907/2016	privind	etapele	de	elaborare	si	continutul-
cadru	al	documentatiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/	proiectelor	de	investitii
finantate	din	fonduri	publice	si	vor	consta	in	realizarea	următoarelor	activitati:	-	intocmire
proiect	tehnic	si	detalii	de	executie;	-	asistenta	tehnica	pe	perioada	executiei	lucrarilor;	-
obtinerea	vizei	expertului	tehnic	privind	respectarea	solutiei	tehnice	propuse	in	expertiza.
Executie	de	lucrari-	Se	va	realiza	in	conformitate	cu	proiectul	tehnic	intocmit	in	conformitate
cu	prevederile	HG	nr.	907/2016.	1.	In	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(1)	din	Legea
nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul
limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	maxim	10	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	2.	In	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.
(2)	din	Legea	nr.98/2016	privind	achizitiile	publice,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,
autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare	/informatiilor	suplimentare	in	a	6-a	zi	dinainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	NOTA	Orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	dupa	data	mentionata	la
punctul	1,	va	pune	Autoritatea	Contractanta	in	imposibilitatea	de	a	oferi	un	raspuns	in
termenul	mentionat	la	punctul	2,	drept	urmare,	orice	solicitare	de	clarificare	transmisa	in
afara	termenului	mentionat	va	fi	considerata	tardiva.


