

## Executie lucrari de construire, pentru proiectul "Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, județul Brașov" Cod SMIS 120952

I.D.: 67078742

### Documente participare:

- 9. Audit Energetic\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1130481.pdf
- 9. Audit Energetic\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 120952\_Caiet de Sarcini\_3.1\_57881\_08.11.2021-semnat.pdf
- 120952\_Formulare Executie\_3.1\_08.11.2021-semnat.pdf
- 120952\_Model contract Executie\_3.1\_08.11.2021-semnat.pdf
- 4. Doc.ec. fara valori\_comp3\_Bloc\_5\_Campului-semnat-semnat.pdf
- 5. Memoriu justificativ\_DALI\_PT\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 6. AC\_CU\_Avize\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 7. Ridicare topo\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 8. Expertiza Tehnica\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 9. Audit Energetic\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 3. Proiect de organizare de santier\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 1. PT\_parti scrise\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 2. PT\_parti desenate\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 3. Proiect de organizare de santier\_Comp3\_BI 5\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 1. PT\_parti scrise\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 2. PT\_parti desenate\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 4. Doc.ec. fara valori\_comp4\_Bloc\_6\_Campului-semnat-semnat.pdf
- 5. Memoriu justificativ\_DALI\_PT\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 6. AC\_CU\_Avize\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 7. Ridicare topo\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 8. Expertiza Tehnica\_Comp4\_BI 6\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 1. PT\_parti scrise\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 2. PT\_parti desenate\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 3. Proiect de organizare de santier\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 4. Doc.ec. fara valori\_comp1\_Bloc\_51A\_Teiului-semnat-semnat.pdf
- 5. Memoriu justificativ\_DALI\_PT\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 6. AC\_CU\_Avize\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 7. Ridicare topo\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 8. Expertiza Tehnica\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 9. Audit Energetic\_Comp1\_BI 51A\_Str.Teiului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 1. PT\_parti scrise\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 2. PT\_parti desenate\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 3. Proiect de organizare de santier\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 4. Doc.ec. fara valori\_comp2\_Bloc\_4\_Campului-semnat-semnat.pdf
- 5. Memoriu justificativ\_DALI\_PT\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 6. AC\_CU\_Avize\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 7. Ridicare topo\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- 8. Expertiza Tehnica\_Comp2\_BI 4\_Str.Campului - 120952-semnat-semnat.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_146993.xml

---

Data publicarii	14.03.22	Coduri CPV	45321000-3 45300000-0 45453000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.03.22	Pretul estimativ:	4.279.762,54 RON - 4.279.762,54 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea eficienței energetice a cădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Judetul Brașov și îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor acestuia prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante. Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Judetul Brașov se va asigura prin realizarea unor lucrări de intervenție care să determine diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Contractul va cuprinde: Executie lucrari Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire timp de 9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---