

“DEMOLARE SI RECONSTRUIRE SCOALA “STEFAN CIOBOTARASU”, SAT LIPOVAT, COMUNA LIPOVAT, JUDETUL VASLUI ” REST DE EXECUTAT

I.D.: 75375952

Documente participare:

- S2.jpg
- S1.jpg
- S3.jpg
- T1.jpg
- T3.jpg
- T2.jpg
- 34 - - Lista echipamente - gospo... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- Expertiza .pdf
- 24 - - Instalatii electrice - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 25 - - Montaj Echipamente rezerv... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 26 - - Bransament apa rece - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 27 - - Bransament energie electrica - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 28 - - Lista Echipamente - parat... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 29 - - Lista echipamente - CENT... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 30 - - Lista echipamente INSTALA... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 31 - - Lista echipamente - insta... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 32 - - Lista echipamente - insta... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 33 - - Lista echipamente - Insta... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 35 - - Lista echipamente - brans... - F4 - LISTA cu cantitatile....pdf
- 36 - - Lista Echipamente - parat... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 39 - - Lista echipamente - insta... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 40 - - Lista echipamente - insta... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 41 - - Lista echipamente - Insta... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 43 - - Lista echipamente - brans... - F5 - Fisa Tehnica.pdf
- 1 - - DEMOLARE SI RECONSTRUIRE ... - F1 - CENTRALIZATORULchel....pdf
- 2 - - DEMOLARE SI RECONSTRUIRE ... - F2cp - CENTRALIZATORULch....pdf
- 4 - - AMENAJARI SPATII VERZI - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 5 - - IMPREJMUIRE - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 6 - - RETELE ELECTRICE EXTERIOARE - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 7 - - RETELE EXTERIOARE APA RECE - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 8 - - RETELE EXTERIOARE CANALIZ... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 9 - - Retele exterioare - hidra... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 10 - - Instalatii bransament gaz... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 11 - - Montaj echipamente - micr... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 12 - - Instalatie de paratrasnet... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 13 - - Rezistenta Infrastructura - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 14 - - Rezistenta Suprastructura - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 15 - - Arhitectura - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 16 - - Instalatii electrice inte... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 17 - - Instalatii sanitare - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 18 - - Instalatii termice interioare - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 19 - - Instalatii CURENTI SLABI - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 20 - - Instalatii semnalizare in... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 21 - - Instalatii hidranti interiori - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 22 - - Montaj echipamente_ centr... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 23 - - Montaj echipamente_ grup ... - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf
- 24 - - Instalatii electrice - F3 - LISTA cu cantitati d....pdf.p7s
- 3. Modele de formulare.doc
- 4. Model contract.doc
- 5. Formular PROPUNERE TEHNICA.docx
- FisaDate_DF1165182.pdf
- A01.jpg
- A02.jpg
- A03.jpg
- A04.jpg

- A05.jpg
- A06.jpg
- A07.jpg
- A08.jpg
- A09.jpg
- E00.jpg
- E01.jpg
- E02.jpg
- lipovat audit.pdf
- lipovat expertiza.pdf
- lipovat rt.pdf
- lipovat sg.pdf
- E03.jpg
- E04.jpg
- E05.jpg
- E06.jpg
- R01.jpg
- R02.jpg
- R03.jpg
- S0.jpg
- R04.jpg
- caiet de sarcini.pdf
- DUAЕ_CERERE_202557.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
- Mixed_or_GIS0262-02.tif
- Mixed_or_GIS0262-01.tif
- Mixed_or_GIS0261-18.tif
- Mixed_or_GIS0261-17.tif
- Mixed_or_GIS0261-16.tif
- RASPUNS CLARIFICARI 2.pdf
- Mixed_or_GIS0262-34.tif
- Mixed_or_GIS0262-33.tif
- Mixed_or_GIS0262-32.tif
- Mixed_or_GIS0262-31.tif
- EN1041683.docx

Data publicarii	18.11.22	Coduri CPV	45214500-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.12.22	Pretul estimativ:	3.877.280,59 RON - 3.877.280,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca scop: executie lucrări pentru obiectivul de investitii "DEMOLARE SI RECONSTRUIRE SCOALA "STEFAN CIOBOTARASU", SAT LIPOVAT, COMUNA LIPOVAT, JUDETUL VASLUI "- REST DE EXECUTAT, deoarece contractul initial a fost rezilioat ca urmare a intrarii in insolventa a constructorului.. Lucrarile care se propun a fi realizate sunt evidentiata in documentatia tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari adresate de catre operatorii economici cel tarziu in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
