

## **Contract de achiziție publică lucrări pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în comune Gilău, județul Cluj"**

I.D.: 76949636

Documente participare:

- PT.part2.rar
- PT.part1.rar
- Caiet de sarcini\_28122022092323.PDF
- Draft de contract.doc
- Formulare.doc
- PT.part3.rar
- FisaDate\_DF1168193.pdf
- DUAE\_CERERE\_206995.xml

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 30.12.22 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.01.23 | Pretul estimativ: | 3.915.063,06 RON - 3.915.063,06 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în comune Gilău, județul Cluj" Autoritatea contractantă în baza contractului de lucrări dorește executarea lucrărilor de construcții montaj conform proiectului tehnic la obiectivul de investiții "Îmbunătățirea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare în comune Gilău, județul Cluj". Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în DALI-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificată online, ce va fi derulată pe SEAP. Potrivit devizului general parte integrantă a DALI-ului, valoarea totală a contractului de proiectare și lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 3.915.063,06 lei fără valoarea TVA, din care : Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 12.725.572,04 lei din care: 4.1 Construcții și instalații 3.900.000 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 15.063,06 lei din care: 5.1 Organizare de șantier 15.063,06 lei Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezerva dreptul de a nu formula răspuns.

---